

# 稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目

## 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年3月

# 稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目

## 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

# 编制说明

一、受稍峪镇人民政府委托编制稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目招标控制价。

## 二、项目概况

根据依据中共西和县委农村工作领导小组(西和县实施乡村振兴战略领导小组)关于下达《西和县2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的通知同意建设。建设规模及主要内容：稍峪镇郭山村杜河路口:3-4盖板明涵一座，护岸220方。

## 三、编制依据

- (1) 《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)，以下简称《编制办法》；
- (2) 《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)；
- (3) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)；
- (4) 甘肃省交通运输厅文件<关于印发《甘肃省执行交通运输部<公路工程建设项目投资估算 编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>的补充规定》的通知>(甘交建设[2020]6号)，以下简称《补充规定》；
- (5) 甘肃省交通工程质量安全监督管理局“甘肃省公路工程外购材料指导价格”。

## 四、编制范围

依据《西和县苏合镇2025年中央财政以工代赈项目初步设计》工程数量编制。

## 五、各项费用和费率确定

(1) 计算人工工日单价为 77.56 元/工日，机械台班定额中人工工日单价按照生产工人人工工日单价标准的执行。

(2) 有关材料供应价格按甘肃省交通工程质量安全监督管理局发布《2026年1月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格（不含增值税）》、《2025年4季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格（不含增值税）》取定，砂石等地产材料价格根据料场调查价格确定；

(3) 地方性材料：片石、碎石、砾石、块石、中粗砂、砂、天然砂砾等价格结合近期沿线料场及各生产厂家的调查的价格，采用料场调查价。运杂费按甘肃省交通厅甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》记取；

(4) 施工标准化与安全措施费根据项目具体情况甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》计列，其余不计；

(5) 工地转移时按甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》地级市转移至工地50公里计列；

(6) 企业管理费中基本费用、主副食运费补贴费按甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》计取，其余不计；

(7) 规费按甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》计取；

(8) 利润根据甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 5.94%计列；

(9) 增值税率根据甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》为9%；

(10) 工程保险费根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JT G3830-2018）计取；

(11) 安全生产费根据甘交建设〔2020〕6号文《补充规定》计取。

# 投标报价汇总表

标段：稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目

| 序号 | 章次                              | 科目名称           | 金额(元) |
|----|---------------------------------|----------------|-------|
| 1  | 100                             | 清单 第100章 总则    |       |
| 2  | 200                             | 清单 第200章 路基    |       |
| 3  | 300                             | 清单 第300章 路面    |       |
| 4  | 400                             | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |       |
| 5  | 第100章至700章清单合计                  |                |       |
| 6  | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计     |                |       |
| 7  | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7 |                |       |
| 8  | 计日工合计                           |                |       |
| 9  | 暂列金额(不计日工总额)                    |                |       |
| 10 | 投标报价(5+8+9)=10                  |                |       |
|    |                                 |                |       |









# 表 A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目

编制范围：稍峪镇郭山村玉米产业板涵桥项目

第 1 页

共 2 页

01表

| 分项编号  | 工程或费用名称                | 单位             | 数量     | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|-------|------------------------|----------------|--------|-------|--------|-----------|----|
|       | 第100章至700章清单           |                |        |       |        |           |    |
|       | 清单 第100章 总则            |                |        |       |        |           |    |
| 101   | 通则                     |                |        |       |        |           |    |
| 101-1 | 保险费                    |                |        |       |        |           |    |
| -a    | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险      | 总额             | 1.000  |       |        |           |    |
| -b    | 按合同条款规定，提供第三者责任险       | 总额             | 1.000  |       |        |           |    |
| 102   | 工程管理                   |                |        |       |        |           |    |
| 102-1 | 竣工文件                   | 总额             | 1.000  |       |        |           |    |
| 102-3 | 安全生产费                  | 总额             | 1.000  |       |        |           |    |
| 103   | 临时工程与设施                |                |        |       |        |           |    |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | km             | 0.040  |       |        |           |    |
|       | 清单 第200章 路基            |                |        |       |        |           |    |
| 202   | 场地清理                   |                |        |       |        |           |    |
| 202-2 | 挖除旧路面                  |                |        |       |        |           |    |
| -a    | 挖除水泥混凝土路面              | m <sup>3</sup> | 12.60  |       |        |           |    |
| 204   | 填方路基                   |                |        |       |        |           |    |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实)           |                |        |       |        |           |    |
| -d    | 左岸引道路路基填土方             | m <sup>3</sup> | 252.00 |       |        |           |    |
|       | 清单 第300章 路面            |                |        |       |        |           |    |
| 312   | 水泥混凝土面板                |                |        |       |        |           |    |
| 312-1 | 水泥混凝土面板                |                |        |       |        |           |    |

编制：

复核：









