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	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	交货期
	单价（RMB）
	总价（RMB）
	备注

	1
	室内全彩
	强力巨彩
	Q1.5H
	福建厦门
	27.03㎡
	工程交货期于签订合同后30日内
	5400.0
	145962.0
	

	2
	控制系统
	卡莱特
	E80
	深圳市
	95
	工程交货期于签订合同后30日内
	160.0
	15200.0
	

	3
	电源
	创联
	A-200AF-5
	常州市
	146
	工程交货期于签订合同后30日内
	180.0
	26280.0
	

	4
	箱体
	定制
	640*480
	甘肃
	88
	工程交货期于签订合同后30日内
	300.0
	26400.0
	

	5
	控制软件
	卡莱特
	ViplexExpress
	深圳市
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	0.0
	0.0
	

	6
	主控处理器
	卡莱特
	X100Pro-4u
	深圳市
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	38000.0
	38000.0
	

	7
	多媒体播控服务器
	卡莱特
	CS4KPro
	深圳市
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	26000.0
	26000.0
	

	8
	主电缆
	众邦
	4*25+1*16
	甘肃
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	9100.0
	9100.0
	

	9
	配电柜
	德力西
	/
	浙江乐清
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	5524.0
	5524.0
	

	10
	钢结构
	定制
	/
	甘肃
	28
	工程交货期于签订合同后30日内
	300.0
	8400.0
	

	11
	包边
	定制
	/
	甘肃
	28
	工程交货期于签订合同后30日内
	220.0
	6160.0
	

	12
	辅材
	国标
	/
	甘肃
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	8000.0
	8000.0
	

	13
	安装调试、培训、运输费等
	甘肃佳宏信息技术工程有限公司
	1
	工程交货期于签订合同后30日内
	10000.0
	10000.0
	4块屏

	侧屏

	1
	室内全彩
	强力巨彩
	Q1.5H
	福建厦门
	11.06
	工程交货期于签订合同后30日内
	5400.0
	59724.0
	

	2
	控制系统
	卡莱特
	E80
	深圳市
	44
	工程交货期于签订合同后30日内
	160.0
	7040.0
	

	3
	电源
	创联
	A-200AF-5
	常州市
	66
	工程交货期于签订合同后30日内
	180.0
	11880.0
	

	4
	钢结构
	定制
	/
	甘肃
	12
	工程交货期于签订合同后30日内
	300.0
	3600.0
	

	5
	包边
	定制
	/
	甘肃
	12
	工程交货期于签订合同后30日内
	220.0
	2640.0
	

	大厅外墙屏

	1
	室内全彩
	强力巨彩
	Q1.5H
	福建厦门
	10.75
	工程交货期于签订合同后30日内
	5400.0
	58050.0
	

	2
	控制系统
	卡莱特
	E80
	深圳市
	28
	工程交货期于签订合同后30日内
	160.0
	4480.0
	

	3
	电源
	创联
	A-200AF-5
	常州市
	58
	工程交货期于签订合同后30日内
	180.0
	10440.0
	

	4
	钢结构
	定制
	/
	甘肃
	11
	工程交货期于签订合同后30日内
	300.0
	3300.0
	

	5
	包边
	定制
	/
	甘肃
	11
	工程交货期于签订合同后30日内
	220.0
	2420.0
	

	合计：肆拾捌万捌仟陆佰元整（￥488600.00）



