

附件：分项报价表（最终成交价为：人民币大写捌万叁仟伍佰元整 ¥83500.00 元）

(二) 分项报价表

项目名称：兰州市公安局交通治安分局裸光纤电路租用项目

金额单位：元

项目编号：GSBS-JTZA-25-02



名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额	备注
兰州市公安局交通治安分局裸光纤电路租用项目	地铁一号线各派出所、各站警务室至分局主用网络链路租用，承担基础网络通信服务	1. 电路可用率≥99.9%； 2. 网络平均丢包率≤0.01%； 3. 网络平均时延≤20ms，最大延迟 64ms； 4. 50M-100M 独享带宽； 5. 传输介质为光纤，网络带宽速率上下行一致，线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至2025年12月31日	满足采购文件要求	26907.96	
兰州市公安局交通治安分局裸光纤电路租用项目	地铁一号线各派出所、各站警务室至分局备用网络链路租用，承担基础网络通信服务	1. 电路可用率≥99.9%； 2. 网络平均丢包率≤0.01%； 3. 网络平均时延≤20ms，最大延迟 64ms； 4. 50M-100M 独享带宽； 5. 传输介质为光纤，网络带宽速率上下行一致，线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至2025年12月31日	满足采购文件要求	26907.96	
兰州市公安局交通治安分局裸光纤电路租用项目	地铁一号线文化宫地铁站至分局东方红轨道所（小西湖）网络链路租用，承担基础网络通信服务	1. 电路可用率≥99.9%； 2. 网络平均丢包率≤0.01%； 3. 网络平均时延≤20ms，最大延迟 64ms； 4. 50M-100M 独享带宽； 5. 传输介质为光纤，网络带宽速率上下行一致，线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至2025年12月31日	满足采购文件要求	2644.25	

潘思琦



		稳定可靠。				
兰州市公安局交通警察支队平安分局裸光纤电路租用项目	分局大坪检查站警务方舱公安网络链路租用, 承担基础网络通信服务	1. 电路可用率 $\geq 99.9\%$; 2. 网络平均丢包率 $\leq 0.01\%$; 3. 网络平均时延 $\leq 20\text{ms}$, 最大延迟 64ms; 4. 50M-100M 独享带宽; 5. 传输介质为光纤, 网络带宽速率上下行一致, 线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日	满足采购文件要求	2644.25	
兰州市公安局交通警察支队平安分局裸光纤电路租用项目	分局机房至天水北路人检大厅链路租用, 承担基础网络通信服务	1. 电路可用率 $\geq 99.9\%$; 2. 网络平均丢包率 $\leq 0.01\%$; 3. 网络平均时延 $\leq 20\text{ms}$, 最大延迟 64ms; 4. 50M-100M 独享带宽; 5. 传输介质为光纤, 网络带宽速率上下行一致, 线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日	满足采购文件要求	2644.25	
兰州市公安局交通警察支队平安分局裸光纤电路租用项目	天水北路高速公路向东 7 公里处车卡预警探头租赁、天水北路高速公路向西 7 公里处车卡预警探头租赁, 承担基础网络通信服务	1. 电路可用率 $\geq 99.9\%$; 2. 网络平均丢包率 $\leq 0.01\%$; 3. 网络平均时延 $\leq 20\text{ms}$, 最大延迟 64ms; 4. 50M-100M 独享带宽; 5. 传输介质为光纤, 网络带宽速率上下行一致, 线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日	满足采购文件要求	10407.08	

雷思琦

兰州市公安局交通治安分局东岗交通治安派出所公安网络链路租用，承担基础网络通信服务	1. 电路可用率≥99.9%； 2. 网络平均丢包率≤0.01%； 3. 网络平均时延≤20ms，最大延迟 64ms； 4. 50M-100M 独享带宽； 5. 传输介质为光纤，网络带宽速率上下行一致，线路质量稳定可靠。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日	满足采购文件要求	1805.31	
税金	/	/	/	9613.94	税率 6%
其它费用	/	/	/	/	
合计	大写：捌万叁仟伍佰柒拾伍元整 小写：83575.00 元				

- 说明：1. 供应商必须详细报出投标总报价的各个组成部分的报价。
2. “分项报价表”各明细报价合计应当与“报价一览表”总报价相等。
3. “分项报价表”为多页的，必须逐页由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

供应商：中国电信股份有限公司兰州分公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：潘思琦（签字或盖章）

日期：2025 年 07 月 08 日