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总  说  明
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表-01

一、 工程概况
（一）工程名称：甘肃省地震局地震应急职工住宅楼西楼外墙保温及窗户防水维修
工程
（二）建设单位：甘肃省地震局
（三）建设地点：甘肃省地震局地震应急职工住宅楼
二、 编制范围
甘肃省地震局地震应急职工住宅楼西楼外墙保温及窗户防水维修工程施工图纸范围
内的建筑与装饰工程。
三、编制依据及取费标准
(一)工程量清单套用依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
(二)定额套用依据：甘建价〔2013〕540号《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（
DBJD25-44-2013）；甘建价〔2009〕407号《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》
（DBJD25-38-2009）。
(三)基价套用依据：甘建公告〔2020〕61号《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区
基价》（DBJD25-67-2019）；甘建价〔2009〕483号《甘肃省建筑抗震加固工程预
算定额地区基价》（DBJD25-39-2009）及兰州地区基价。
(四)费用计取依据：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）（甘建公
告〔2022〕201号），按建筑与装饰工程三类工程取费。
(五)人工费调整依据：执行《兰州市2024年下半年建设工程人工市场信息价》。
(六)材料价格调整依据：执行《兰州市建筑材料价格信息（2025年03-04月）》及
市场询价。
(七)规费计取依据：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）（甘建公
告〔2022〕201号）。
(八)税金计取依据：《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定
的通知》（甘建价〔2019〕118号）。
(九)安全文明施工费计取依据：《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步加强落实安
全文明施工费计取等有关事项的通知》（甘建价〔2021〕225号）、《甘肃省住房
和城乡建设厅关于建筑工人实名制等费用计取方法的公告》（甘建公告〔2022〕2
号）。
(十)其他编制依据：施工图纸、图纸答疑。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011606002001 墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.铲除现状墙面保温及
抹灰至结构墙体（拆除
至甲方要求的内容，同
时保证维修施工要求）
2.运距:综合考虑报价
（至指定垃圾场，含消
纳费）
3.含垂直运输费、脚手
架搭拆费、超高增加费
4.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 583.32

2 011604001001 平面抹灰层拆
除

1.拆除部位:窗台板
2.抹灰层种类:拆除至
甲方要求的内容，同时
保证维修施工要求
3.含垂直运输费、脚手
架搭拆费、超高增加费
4.运距:综合考虑（至
指定垃圾场，含消纳费
）
5.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 133.2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费 1.612

2 011707001002 文明施工费 人工费 2.574

3 011707001003 安全施工费 人工费 9.594

4 011707001004 临时设施费 人工费 8.086

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.302

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费 2.96

8 011707004001 二次搬运费 人工费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.04

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.91

11 01B001 工程定位复测费 人工费 0.82

12 01B002 施工因素增加费 人工费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

外墙保温维修
工程

1 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
面
2.基层处理:表面界面
处理，基层拉毛后刷界
面剂
3.防水层:5mm厚双组分
聚合物水泥防水砂浆（
Ⅱ型）
4.保温隔热材料品种、
规格及厚度:50mm厚A级
岩棉板（外墙保温系统
通用胶粘剂+锚栓固定
）
5.外墙保温系统保护层
:抹面胶浆20mm厚，抗
裂砂浆修复耐碱玻纤网
格布二层
6.外墙转角处需做搭接
，搭接长度为200mm宽
，做法详见10J121-附
录3-9-2
7.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 581.56

2 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:窗洞
口
2.基层处理:表面界面
处理，基层拉毛后刷界
面剂
3.防水层:5mm厚双组分
聚合物水泥防水砂浆（
Ⅱ型）
4.保温隔热材料品种、
规格及厚度:40mm厚A级
岩棉板（外墙保温系统
通用胶粘剂+锚栓固定
）
5.外墙保温系统保护层
:抹面胶浆20mm厚，抗
裂砂浆修复耐碱玻纤网
格布二层
6.外墙转角处需做搭接
，搭接长度为200mm宽
，做法详见10J121-附
录3-9-2
7.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 1.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:综合考虑
2.腻子种类:弹性底秃
、柔性耐水腻子
3.刮腻子要求:综合考
虑
4.涂料品种、喷刷遍数
:淡黄色环保乳胶漆
5.图集:参见23J909-6-
12-外墙8E
6.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 583.32

分部小计

窗户防水维修
工程

4 010903001001 墙面卷材防水

1.防水层B:3.0mm厚弹
性体（SBS）改性沥青
防水卷材（PY）聚酯胎
（带保护层）
2.窗口保温节点构造:
参见10J121-附录3-8-1
3.防水层收头做法:参
见12J8-34-2
4.防水图集:23J909-5-
28-屋A32
5.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 133.2

5 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水层C:1.5mm厚聚
氨酯防水涂料
2.窗口四周外侧用硅胶
防水材料填缝密封
3.下窗台向外抹灰找坡
5%，并涂刷防水材料
4.窗口保温节点构造:
参见10J121-附录3-8-1
5.防水层收头做法:参
见12J8-34-2
6.防水图集:23J909-5-
28-屋A32
7.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 133.2

6 011203001001 零星项目一般
抹灰

1.基层类型、部位:综
合考虑
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚DS M15砂浆
（1:3水泥砂浆，向外
找坡5%)

m2 133.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

7 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:综合考虑
2.腻子种类:弹性底秃
、柔性耐水腻子
3.刮腻子要求:综合考
虑
4.涂料品种、喷刷遍数
:淡黄色环保乳胶漆
5.参照图集:23J909-6-
12-外墙8E
6.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 133.2

8 011502007001 塑料装饰线

1.基层类型:综合考虑
2.线条材料品种、规格
、颜色:成品塑料滴水
条
3.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m 333

分部小计

措施项目

9 011703001001 垂直运输
1.名称:垂直运输
2.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

工日 411

10 011701008001 外装饰吊篮
1.名称:脚手架
2.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

m2 716.52

11 011704001001 超高施工增加
1.名称:超高施工增加
2.其它:具体详见图纸
及相关技术规范

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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