

医保控费及病案首页相关软件配套项目接口开发需求

一、项目背景

为支持医院运营辅助决策系统正常运行，需解决现有 HIS 系统在与医院运营辅助决策系统对接时存在的字段不全、清单无法上传、数据无法提取及 DIP/DRG 无法分组等问题。

二、功能目标

1. 对现有 HIS 系统开发一个事前预警与规划、事中监控与干预、事后分析与反馈。

2. 因现有 HIS 系统无法上传清单及无 DIP/DRG 分组测算功能，对现有系统增加 DIP/DRG 分组功能。

三、具体要求

1. 必须与医院现有 HIS 系统核心业务实现无缝对接，确保数据实时、准确流动。

2. 自动填充病案首页中可获取的数据（如：患者基本信息、诊断名称及诊断编码、检查检验结果、手术信息等）

3. 实现与医院运营辅助决策系统的联调测试，确保数据上传、接受稳定可靠。

4. 可准确无误的测算 DIP 及 DRG 分组和分值。

5. 在病案首页填写完成后，系统立即基于首页信息进行 DRG 及 DIP 分组预判，让编码员和医生能及时发现首页问题并在上传前修正，从源头保障分组正确性。

6. 智能化内涵质控：基于诊疗关键词，智能推荐诊断编码和

手术操作编码，并对编码的准确性进行校验，防止高编、低编、错编。

7. 测算全院、各科室关键绩效指标，如医保收入构成 DIP 与 DRG 核心指标（CMI 值、费用效率指数、时间效率指数、低风险组死亡率等）、药耗检查检验占比等。

8. 系统必须符合国家网络安全等级保护（等保 2.0）要求，对患者隐私数据（特别是病案数据）进行加密存储和传输，并建立严格的权限管理体系。