

五、报价明细表

项目名称：甘肃省广电科技有限公司 2025 专用音频信号制作设备采购项目询

价文件编号：BXXJ-2511-YPXHZZ

单位： 元

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	单位	交货期	单价	总价
1	高清车备份调音台 (1、数字调音台 2、MADI 扩展卡 3、光纤模块 4、MADI 光纤 5、航空箱 6、调音台附件)	Calrec	BRIO 36	Calrec Audio Ltd	英国	1	张	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	270000	270000
2		Calrec	JM6199	Calrec Audio Ltd	英国	1	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	26900	26900
3		Coretek	CT-0155NSP-MB2L-E	前源科技股份有限公司	中国	1	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	200	200
4		Chefcable	定制	成丰(连接)上海科技有限公司	中国	1	根	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	3800	3800
5		Universal Truss	定制	广州钜泳舞台设备有限公司	中国	1	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	6000	6000
6		定制	定制	定制	中国	10	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	1000	10000

7	录音棚监听系统 (1、全频监听主扬声器 2、天花效果扬声器 3、低频监听扬声器 4、全景监听控制器)	Dynaudio	Core 59	Dynaudio A/S	丹麦	3	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	30590	91770
8		Dynaudio	Core 47	Dynaudio A/S	丹麦	4	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	24400	97600
9		Dynaudio	Core 5	Dynaudio A/S	丹麦	4	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	15720	62880
10		Dynaudio	Core SUB	Dynaudio A/S	丹麦	1	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	35300	35300
11		Merging	Anubis	Merging Technologies	瑞士	1	个	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	34500	34500
12	录音棚音频工作站 (1、数字音频工作站软件及处理板卡套装 2、数字音频工作站软件 3、专业音频接口 4、话筒放大器)	AVID	PRO TOOLS HDX-CORE	Avid Technology, Inc.	墨西哥	1	套	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	52600	52600

13	5、时码显示同步器 6、Atmos渲染制作插件)	Steinberg	Nuendo 14	Steinberg Media Technologies GmbH	德国	1	套	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	7298	7298
14		AVID	Pro Tools MTRX Studio	Avid Technology, Inc.	墨西哥	1	台	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	37600	37600
15		Rupert Neve Designs	RMP-D8	Rupert Neve Designs	美国	1	台	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	55000	55000
16		AVID	SYNC X	Avid Technology, Inc.	墨西哥	1	台	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	26200	26200
17		Dolby	Dolby Atmos Renderer	Dolby Laboratories Inc.	美国	1	套	自合同签订后 45 个日历日内完成交货及安装调试	67500	67500



供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2025年11月18日