

第九四四医院ICU改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

第九四四医院ICU改造
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：第九四四医院ICU改造
工程

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | [项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:1000*2100mm, 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | 樘 | 2 | | | | |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:钢制防盗门保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | 樘 | 2 | | | | |
| 3 | 011614002001 | 柜体拆除 | [项目特征] 1. 柜体材质:大理石台面, 木质柜体 2. 柜体尺寸:长、宽、高:800*1200 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m | 5.8 | | | | |
| 4 | 011607002001 | 塑胶层拆除 | [项目特征] 1. 种类:塑胶面层拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 12.84 | | | | |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1. 砌体名称:墙体开门洞 | m3 | 0.48 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：第九四四医院ICU改造工程 第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|---|------|------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 2. 砌体材质:混凝土加气块 3. 拆除砌体的截面尺寸:1000*2100mm 4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | | | | | | |
| 6 | 010401004001 | 多孔砖墙(卫生间门封堵) | [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖190*190*90mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 | m3 | 0.84 | | | | |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 | m2 | 4.2 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：第九四四医院ICU改造工程 第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|------|------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | | | | | | |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:内墙面腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 35 | | | | |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间全瓷砖400*800mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 6.4 | | | | |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水1.5mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 | m2 | 4.4 | | | | |
| 11 | 011210006001 | 其他隔断 | [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规 | m2 | 2.42 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板+100mm隔音岩棉 3. 面层:内墙面乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口 | | | | | | |
| 12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | [项目特征] 1. 边框材料种类、规格:断桥隔热铝合金隔断墙(含平开门) 2. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 [工作内容] 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 | m2 | 34.56 | | | | |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:吸音矿棉板600*600 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 | m2 | 12 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：第九四四医院ICU改造工程 第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 6. 刷防护材料 | | | | | | |
| 14 | 011501001001 | 柜台 | [项目特征] 1. 台柜规格:4000*800*800 2. 材料种类、规格:环保双面实木板,带柜门、抽屉、样式按要求制作安装 3. 防护材料种类:台面为白色大理石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | m | 6.5 | | | | |
| 15 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | [项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶卷材(同) [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输 | m2 | 12.84 | | | | |
| 16 | 010810001001 | 遮挡帘 | [项目特征] 1. 窗帘材质:布艺遮挡帘 2. 窗帘高度、宽度:3.0m高 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装 | m2 | 135 | | | | |
| 17 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃面贴磨砂膜 | m2 | 48.5 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 18 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1. 搭设方式:墙面脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 50 | | | | |
| 19 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 天 | 78 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
| | 一 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.832 | | | | |
| 2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.339 | | | | |
| 3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.581 | | | | |
| 4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 4.498 | | | | |
| 5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 2.457 | | | | |
| 6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.429 | | | | |
| | 二 | 其他总价措施项目 | | | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.55 | | | | |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 2.03 | | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08 | | | | |
| 10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.03 | | | | |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.41 | | | | |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 | | | | |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 材质:成品台式柜体洗手台 2. 规格、类型:600*800*850 3. 组装形式:成品定制 4. 附件名称、数量:水嘴及附件 | 组 | 2 | | | | |
| 2 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质:不锈钢拖把池 2. 规格、类型:500*600*1500mm 3. 组装形式:带不锈钢拖把挂架, 分离式过滤器 4. 附件名称、数量:3个加长水嘴及其他配件 | 组 | 1 | | | | |
| 3 | 030502005001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1. 名称:超六类网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:穿管 4. 其他详细参数详见施工图设计 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 | m | 60 | | | | |
| 4 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1. 名称:智能可视门禁系统 2. 规格:外开锁方式:密码、刷卡; 可视、对讲、内为按钮或连接电脑、含接线、电源 | 套 | 2 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| 5 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:200*200 | 个 | 2 | | | | |
| 6 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1. 名称:软风管 2. 材质:柔性软风管带保温层 3. 规格:D150 | m | 15 | | | | |
| 7 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:铝合金风口 2. 型号:150*150 3. 类型:百叶风口 | 个 | 2 | | | | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 | m | 40 | | | | |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4. 0mm2 5. 材质:铜芯 | m | 120 | | | | |
| 10 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 8 | | | | |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:安全型五孔插座 | 个 | 8 | | | | |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | | |
| 13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:方形LED平板吸顶灯 | 套 | 4 | | | | |
| 14 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:D100 3. 填充(恢复)方式:防水胶泥 | 个 | 4 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|--------|-------|---------|----------|----|
| | 一 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.404 | | | | |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.288 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 | 11.193 | | | | |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.866 | | | | |
| 5 | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.068 | | | | |
| 6 | 031302001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.611 | | | | |
| | 二 | 其他总价措施项目 | | | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 2.63 | | | | |
| 8 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 0.9 | | | | |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 | 0.14 | | | | |
| 10 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 3.49 | | | | |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0.75 | | | | |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 | | | | |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|-------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 安装工程

标段：第九四四医院ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。