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表-01

一、项目概况及编制依据
（1）项目概况：陇南市博物馆古代建筑文化展区室内装修、智能化及照明工程。
（2）编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022），按三类工程取费；
3、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）陇南地区基价； 
4、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）陇南地区基价； 
5、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）陇南地区基价；
6、税金按《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值
税税率有关规定的通知》（甘建价[2019]118号）计取。  
7、人工费执行陇南市(武都区)2025年01月-06月人工费信息价。 
8、一类材料价差、集中搅拌（预拌）混凝土执行陇南市住房和城乡建设局关于颁
布《陇南市2025年9至10月建设工程综合材料预算市场信息价格》的通知。



建设项目投标报价汇总表
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 陇南市博物馆古代建筑文化展项目 957223.9 7567.22 7809.74

合计 957223.9 7567.22 7809.74



单项工程投标报价汇总表
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 建筑与装饰工程 808978.04 7226.15 7536.2

2 电气设备安装工程 148245.86 341.07 273.54

合计 957223.9 7567.22 7809.74



单位工程不可竞争性费用表
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表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 7567.22

1.1   环境保护费 331.64

1.2   文明施工费 534.08

1.3   安全施工费 3757.16

1.4   临时设施费 1808.78

1.5   扬尘污染防治增加费 965.96

1.6   建筑工人实名制费 169.6

1.7   防疫抗疫费

2 规费 7809.74

2.1   社会保障费 5679.81

2.2   住房公积金 2129.93

2.3   环境保护税

3 税金 79036.83

合计 94413.79



单位工程投标报价汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 725882.43

1.1 楼地面装饰工程 27492.69

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 133358.58

1.3 天棚工程 34854.91

1.4 其他装饰工程 528470.44

1.5 原有柜搬移甲方指定库房 600

1.6 定额措施项目 1105.81

二 措施项目费（费率措施费） 8763.06 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 7536.2 －

其中：社会保险费 5480.87 －

其中：住房公积金 2055.33 －

其中：环境保护税 －

五 税金 66796.35 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 808,978.04 0
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

楼地面装饰工
程

卷材塑胶地板

1 011103004001 塑料卷材楼地
面

1、2.0mm厚卷材
塑胶板；
2、2mm厚自流平
地面砂浆

m2 155 144.97 22470.35 4030

2 011102001001 过门石

1、石材门槛石
；
2、20厚水泥砂
浆粘接层；
3、石材面清理

m2 1.56 240.22 374.74 39.05

3 011105004001 塑料板踢脚线

1.踢脚线高度:1
50mm
2.面层材料种类
、规格、颜色:
铝塑板踢脚线

m 57 20.63 1175.91 424.08

分部小计 24021 4493.13

地台

4 011104003001 金属复合地板

1.龙骨材料种类
、规格、铺设间
距:□40*60*3mm
钢架
2.基层材料种类
、规格:18厘阻
燃板基础
3.面层材料品种
、规格、颜色:1
.5mm钢板烤漆地
板

m2 6.54 530.84 3471.69 472.23

分部小计 3471.69 472.23

分部小计 27492.69 4965.36

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

立面图01

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 30.55 31.35 957.74 491.24

6 011408001001 墙纸裱糊
1.裱糊部位:原
墙面
2.面层材料品

m2 17.5 240.95 4216.63 303.71

本页小计 32667.06 5760.31
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

种、规格、颜色
:高清uv宣绒布
糯米胶装裱

7 011207001001 墙面装饰板

轻钢龙骨单面饰
面板墙面：
1、75系列隔墙
轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、18cm阻燃胶
合板基层；
3、9.5mm厚防水
纸面石膏板面层
；
4、板缝贴胶带
、点锈；

m2 23 168.8 3882.4 738.47

8 011207001002 造型展板

1.龙骨材料种类
、规格、中距:1
8厘夹板龙骨间
隔横向400@竖向
300mm
2.隔离层材料种
类、规格:木龙
骨防火涂料
3.基层材料种类
、规格:12mm胶
合阻燃板
4.面层材料品种
、规格、颜色:
艺术造型展板高
清uv宣绒布糯米
胶装裱

m2 23.94 314.03 7517.88 682.39

9 01B007 造型卷轴
1.造型卷轴哑光
烤漆三度
2.实木骨架制作

组 2 520 1040

分部小计 17614.65 2215.81

立面02

10 011207001003 墙面装饰板

轻钢龙骨单面饰
面板墙面：
1、75系列隔墙
轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、18mm阻燃胶
合板基层；
3、9.5mm厚防水
纸面石膏板

m2 12.71 168.8 2145.45 408.08

本页小计 14585.73 1828.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

面层；
4、板缝贴胶带
、点锈；

11 011201001002 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 12.71 31.35 398.46 204.38

12 011408001002 墙纸裱糊

1.裱糊部位:原
墙面
2.面层材料品种
、规格、颜色:
高清uv宣绒布糯
米胶装裱

m2 12.71 240.95 3062.47 220.58

分部小计 5606.38 833.04

立面03

13 011210006001 轻钢龙骨隔断

轻钢龙骨石膏板
隔断 双面 饰面
板墙面：
1、75系列隔墙
轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、9.5mm厚防水
纸面石膏板面层
；

m2 7.26 110 798.6 156.89

14 011207001004 墙面装饰板

1.基层材料种类
、规格:18mm阻
燃胶合板基层；
2.面层材料品种
、规格、颜色:
高清uv宣绒布糯
米胶装裱

m2 7.26 299.08 2171.32 171.23

15 011201001003 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 15.84 31.35 496.58 254.71

16 011207001011 墙面装饰板
1.面层材料品种
、规格、颜色:
哑光烤漆板

m2 1.32 124.26 164.02 18.99

分部小计 3630.52 601.82

立面04

17 011207001006 墙面装饰板
轻钢龙骨单面饰
面板墙面：
1、75系列隔墙

m2 66.23 168.8 11179.62 2126.47

本页小计 18271.07 3153.25
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、18mm阻燃胶
合板基层；
3、9.5mm厚防水
纸面石膏板面层
；
4、板缝贴胶带
、点锈；

18 011201001004 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 66.23 31.35 2076.31 1064.98

19 011408001004 墙纸裱糊

1.裱糊部位:原
墙面
2.面层材料品种
、规格、颜色:
高清uv宣绒布糯
米胶装裱

m2 66.23 240.95 15958.12 1149.43

20 011207001007 造型展板

1.龙骨材料种类
、规格、中距:1
8厘夹板龙骨间
隔横向400mm@竖
向300mm
2.隔离层材料种
类、规格:木龙
骨防火涂料
3.基层材料种类
、规格:12mm胶
合阻燃板
4.面层材料品种
、规格、颜色:
艺术造型展板高
清uv宣绒布糯米
胶装裱

m2 58.66 314.03 18421 1672.02

分部小计 47635.05 6012.9

立面05

21 011207001008 墙面装饰板

轻钢龙骨单面饰
面板墙面：
1、75系列隔墙
轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、18mm阻燃胶
合板基层；
3、9.5mm厚防水
纸面石膏板

m2 66.23 168.8 11179.62 2126.47

本页小计 47635.05 6012.9
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

面层；
4、板缝贴胶带
、点锈；

22 011201001005 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 66.23 31.35 2076.31 1064.98

23 011408001005 墙纸裱糊

1.裱糊部位:原
墙面
2.面层材料品种
、规格、颜色:
高清uv宣绒布糯
米胶装裱

m2 66.23 240.95 15958.12 1149.43

24 011207001009 造型展板

1.龙骨材料种类
、规格、中距:1
8厘夹板龙骨间
隔横向400@竖向
300mm
2.隔离层材料种
类、规格:木龙
骨防火涂料
3.基层材料种类
、规格:12mm胶
合阻燃板
4.面层材料品种
、规格、颜色:
艺术造型展板高
清uv宣绒布糯米
胶装裱

m2 58.88 294.03 17312.49 1678.29

25 01B008 定制仿古屋檐
展业

1.仿古屋檐展业
定制
2.实木制作擦色
做旧处理
3.依据图纸设计
；

项 1 2200 2200

分部小计 48726.54 6019.17

立面06

26 011207001010 墙面装饰板

轻钢龙骨单面饰
面板墙面：
1、75系列隔墙
轻钢龙骨；间距
@400mm  
2、18mm阻燃胶
合板基层；
3、9.5mm厚防水
纸面石膏板

m2 20.27 168.8 3421.58 650.82

本页小计 40968.5 4543.52
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

面层；
4、板缝贴胶带
、点锈；

27 011201001006 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂
浆配合比:拉法
基三度批灰找平
三度

m2 20.27 31.35 635.46 325.94

28 011408001006 墙纸裱糊

1.裱糊部位:原
墙面
2.面层材料品种
、规格、颜色:
高清uv宣绒布糯
米胶装裱

m2 20.27 240.95 4884.06 351.79

29 011503001001 金属扶手、栏
杆、栏板

1.栏杆材料种类
、规格:烤漆栏
杆

m 6.54 184.15 1204.34 189.2

分部小计 10145.44 1517.75

分部小计 133358.58 17200.49

天棚工程

30 011302001001 吊顶天棚

1.50系列轻钢龙
骨9.5mm厚双层
防水石膏板吊顶
；
2.顶面层白色防
水乳胶漆三遍；
3.防裂腻子二遍
；
4.板缝贴胶带、
点锈；

m2 155 173.11 26832.05 4666.46

31 011302006001 装饰网架吊顶

1.网架材料品种
、规格:双层软
膜钢架吊帘（正
反两面软膜，高
0.6米）

m2 22.8 351.88 8022.86 515.74

分部小计 34854.91 5182.2

其他装饰工程

32 011507001001 成品超薄灯箱
1.面层材料种类
:软膜喷印灯箱 m2 32.8 668.5 21926.8 2066.08

33 011508002001 亚克力雕刻字

1.镌字材料品种
、颜色:亚克力
雕刻字
2.字体规格:厚

个 150 154.54 23181 2607

本页小计 86686.57 10722.21
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度按图纸设计

34 011606002001 墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.原展厅战墙拆
除及垃圾清运 m2 165.5 11.94 1976.07 1042.27

35 010807001001 封窗户
1.原建筑窗镀锌
方管及镀锌铁板
封堵

m2 23.4 101.99 2386.57 468

36 01B001
木结构模型小
样设计

1.木结构模型小
样设计（现场采
集数据，电脑制
模，3D打印小样
）

个 13 1800 23400

37 01B002
木结构模型手
工制作

1.木结构模型手
工制作（宽2米
，长1.5米，高1
米左右）

个 13 32000 416000

38 01B003 模型台

1.厂家定制模型
台（含玻璃罩）
（宽2米，长1.5
米，高1.5米左
右）

个 13 2600 33800

39 01B004 老式木门收购 套 1 2300 2300

40 01B005 老式窗格收购 套 1 2300 2300

41 01B006 老式斗拱古建
收购

套 1 1200 1200

分部小计 528470.44 6183.35

原有柜搬移甲
方指定库房

42 01B009 人工
1.原有柜搬移甲
方指定库房 工日 5 120 600

分部小计 600

措施项目

43 011701003001 里脚手架
1.脚手架位置:
墙面脚手架 m2 209.85 1.81 379.83 249.3

44 011701003002 里脚手架 1.脚手架位置:
天棚脚手架

m2 166.51 4.36 725.98 474.75

分部小计 1105.81 724.05

本页小计 485068.45 2234.32

合   计 725882.43 34255.45
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011103004001 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 155

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-60
自流平水泥复合浆楼地面厚2
mm m2 1.0000 7.51 19.73 0 30.02% 7.51 19.73 0.00 2.25

14-49 塑胶板 楼地面 m2 1.0000 18.49 155.13 0 30.02% 18.49 155.13 0.00 5.55

人工费调整 6.81 - - -

材料费价差 - -70.50 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 32.81 104.36 0.00 7.80

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 144.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

自流平水泥复合浆 2mm厚 kg 3.8438 10 38.44

塑胶板 厚3mm m2 1.1 55 60.5

其他材料费 — 5.42 — 0.00

材料费小计 — 104.36 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011102001001 项目名称 过门石 计量单位 m2 工程量 1.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-25 石材门槛石 m2 1.0000 25.03 262.82 0.8 30.02% 25.03 262.82 0.80 7.75

人工费调整 6.59 - - -

材料费价差 - -62.77 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 31.62 200.05 0.80 7.75

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 200.05 — 0.00

材料费小计 — 200.05 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011105004001 项目名称 塑料板踢脚线 计量单位 m 工程量 57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-52 换
塑胶板 踢脚板 换为【铝塑
板】 m 1.0000 7.44 14.1 0 30.02% 7.44 14.10 0.00 2.23

人工费调整 1.96 - - -

材料费价差 - -5.10 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.40 9.00 0.00 2.23

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 20.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 9 — 0.00

材料费小计 — 9.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011104003001 项目名称 金属复合地板 计量单位 m2 工程量 6.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-74 型钢龙骨 t 0.0344 1792.13 4921.31 528.67 30.02% 61.66 169.31 18.19 23.97

14-79 实木地板铺在水泥地面(或基
层板)上

m2 1.0000 10.55 164.68 0 30.02% 10.55 164.68 0.00 3.17

人工费调整 19.17 - - -

材料费价差 - 60.14 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 91.38 394.13 18.19 27.14

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 530.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 394.13 — 0.00

材料费小计 — 394.13 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 30.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011408001001 项目名称 墙纸裱糊 计量单位 m2 工程量 17.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-96 换 墙面贴装饰纸织锦缎 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 202.45 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.28 214.46 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 6.03 — 0.00

材料费小计 — 214.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-102
墙面轻钢龙骨 中距mm以内 
双向 600× 1500 m2 1.0000 6.88 25.19 0 30.02% 6.88 25.19 0.00 2.06

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 996.9 0 30.02% 10.45 9.97 0.00 3.14

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 33.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.17 118.99 0.00 9.64

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

其他材料费 — 84.78 — 0.00

材料费小计 — 118.98 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001002 项目名称 造型展板 计量单位 m2 工程量 23.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-98
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 400 m2 1.0000 7.39 22.46 0.05 30.02% 7.39 22.46 0.05 2.23

19-33 木材面油漆 木龙骨防火涂料
二遍双向

100m2 0.0100 633.37 357.91 0 30.02% 6.33 3.58 0.00 1.90

15-108 换 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 
 换为【胶合板厚12mm】 m2 1.0000 6.23 32.41 0 30.02% 6.23 32.41 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

补子目1 高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.0000 0 170 0 30.02% 0.00 170.00 0.00 0.00

人工费调整 7.54 - - -

材料费价差 - 20.96 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 36.04 269.37 0.05 8.57

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 314.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

木龙骨 30*40mm m 5.72 3.46 19.79



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1 170 170

其他材料费 — 45.37 — 0.00

材料费小计 — 269.37 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B007 项目名称 造型卷轴 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目8 造型卷轴哑光烤漆三度 组 1.0000 0 520 0 30.02% 0.00 520.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 520.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 520

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 520 — 0.00

材料费小计 — 520.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  11  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001003 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 12.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-102
墙面轻钢龙骨 中距mm以内 
双向 600× 1500 m2 1.0000 6.88 25.19 0 30.02% 6.88 25.19 0.00 2.06

15-108 换 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 
换为【木工板厚18mm】

m2 1.0000 6.23 42.84 0 30.02% 6.23 42.84 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 996.9 0 30.02% 10.45 9.97 0.00 3.14

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 21.03 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.17 118.99 0.00 9.64

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

其他材料费 — 111.03 — 0.00

材料费小计 — 118.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  12  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 12.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  13  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011408001002 项目名称 墙纸裱糊 计量单位 m2 工程量 12.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-96 换 墙面贴装饰纸织锦缎 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 202.45 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.28 214.46 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 6.03 — 0.00

材料费小计 — 214.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  14  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011210006001 项目名称 轻钢龙骨隔断 计量单位 m2 工程量 7.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-209
轻钢龙骨石膏板隔断 双面 
不带岩棉 m2 1.0000 21.61 45.23 0 30.02% 21.61 45.23 0.00 6.48

人工费调整 5.58 - - -

材料费价差 - 31.10 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 27.19 76.33 0.00 6.48

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 110

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 2.1 25 52.5

其他材料费 — 23.83 — 0.00

材料费小计 — 76.33 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  15  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001004 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 7.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

19-96 换 高清uv宣绒布糯米胶装裱 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 5.57 - - -

材料费价差 - 220.52 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 29.15 262.85 0.00 7.08

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 299.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 54.42 — 0.00

材料费小计 — 262.85 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  16  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 15.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  17  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001011 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 1.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-126 墙面面层 烤漆板 m2 1.0000 14.39 56.2 0 30.02% 14.39 56.20 0.00 4.32

人工费调整 3.79 - - -

材料费价差 - 45.56 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 18.18 101.76 0.00 4.32

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 124.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 101.76 — 0.00

材料费小计 — 101.76 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  18  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001006 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-102
墙面轻钢龙骨 中距mm以内 
双向 600× 1500 m2 1.0000 6.88 25.19 0 30.02% 6.88 25.19 0.00 2.06

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 996.9 0 30.02% 10.45 9.97 0.00 3.14

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 33.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.17 118.99 0.00 9.64

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

阻燃胶合板 厚18mm m2 1.05 45 47.25

其他材料费 — 37.53 — 0.00

材料费小计 — 118.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  19  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  20  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011408001004 项目名称 墙纸裱糊 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-96 换 高清uv宣绒布糯米胶装裱 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 202.45 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.28 214.46 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 6.03 — 0.00

材料费小计 — 214.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  21  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001007 项目名称 造型展板 计量单位 m2 工程量 58.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-98
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 400 m2 1.0000 7.39 22.46 0.05 30.02% 7.39 22.46 0.05 2.23

19-33 木材面油漆 木龙骨防火涂料
二遍双向

100m2 0.0100 633.37 357.91 0 30.02% 6.33 3.58 0.00 1.90

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

补子目1 高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.0000 0 170 0 30.02% 0.00 170.00 0.00 0.00

人工费调整 7.54 - - -

材料费价差 - 23.05 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 36.04 269.37 0.05 8.57

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 314.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

木龙骨 30*40mm m 5.72 3.46 19.79

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1 170 170



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  22  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

胶合阻燃板 厚12mm m2 1.05 35 36.75

其他材料费 — 8.62 — 0.00

材料费小计 — 269.37 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  23  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001008 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-102
墙面轻钢龙骨 中距mm以内 
双向 600× 1500 m2 1.0000 6.88 25.19 0 30.02% 6.88 25.19 0.00 2.06

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 996.9 0 30.02% 10.45 9.97 0.00 3.14

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 33.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.17 118.99 0.00 9.64

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

阻燃胶合板 厚18mm m2 1.05 45 47.25

其他材料费 — 37.53 — 0.00

材料费小计 — 118.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  24  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001005 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  25  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011408001005 项目名称 墙纸裱糊 计量单位 m2 工程量 66.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-96 换 高清uv宣绒布糯米胶装裱 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 202.45 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.28 214.46 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 6.03 — 0.00

材料费小计 — 214.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  26  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001009 项目名称 造型展板 计量单位 m2 工程量 58.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-98
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 400 m2 1.0000 7.39 22.46 0.05 30.02% 7.39 22.46 0.05 2.23

19-33 木材面油漆 木龙骨防火涂料
二遍双向

100m2 0.0100 633.37 357.91 0 30.02% 6.33 3.58 0.00 1.90

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

补子目1 高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.0000 0 150 0 30.02% 0.00 150.00 0.00 0.00

人工费调整 7.54 - - -

材料费价差 - 23.05 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 36.04 249.37 0.05 8.57

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 294.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1 150 150

木龙骨 30*40mm m 5.72 3.46 19.79



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  27  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

胶合阻燃板 厚12mm m2 1.05 35 36.75

其他材料费 — 8.62 — 0.00

材料费小计 — 249.37 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  28  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B008 项目名称 定制仿古屋檐展业 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目9 定制仿古屋檐展业 项 1.0000 0 2200 0 30.02% 0.00 2200.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2200.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

定制仿古屋檐展业 项 1 2200 2200

材料费小计 — 2200.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  29  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001010 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 20.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-102
墙面轻钢龙骨 中距mm以内 
双向 600× 1500 m2 1.0000 6.88 25.19 0 30.02% 6.88 25.19 0.00 2.06

15-108 墙面基层 胶合板 厚度mm 9 m2 1.0000 6.23 30.32 0 30.02% 6.23 30.32 0.00 1.87

15-121 墙面面层 石膏板 m2 1.0000 8.55 19.96 0 30.02% 8.55 19.96 0.00 2.57

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 996.9 0 30.02% 10.45 9.97 0.00 3.14

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 33.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.17 118.99 0.00 9.64

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

木压条 15*40 m 0.85 9.36 7.96

阻燃胶合板 厚18mm m2 1.05 45 47.25

其他材料费 — 37.53 — 0.00

材料费小计 — 118.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  30  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001006 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 20.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-1
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙
裙 水泥砂浆 m2 1.0000 16.08 5.18 0.51 30.02% 16.08 5.18 0.51 4.98

人工费调整 4.23 - - -

材料费价差 - 0.37 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 20.31 5.55 0.51 4.98

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5.55 — 0.00

材料费小计 — 5.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  31  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011408001006 项目名称 墙纸裱糊 计量单位 m2 工程量 20.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-96 换 墙面贴装饰纸织锦缎 100m2 0.0100 1735.51 1201.03 0 30.02% 17.36 12.01 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 202.45 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.28 214.46 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 240.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

高清uv宣绒布糯米胶装裱 m2 1.1579 180 208.42

其他材料费 — 6.03 — 0.00

材料费小计 — 214.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  32  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011503001001 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 6.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-68 不锈钢栏杆直型 m 1.0000 28.93 136.73 2.51 30.02% 28.93 136.73 2.51 9.43

人工费调整 6.55 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 35.48 136.73 2.51 9.43

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 184.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 136.73 — 0.00

材料费小计 — 136.73 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  33  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 155

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-29
平面天棚龙骨 铝合金龙骨装
配式T型 不上人型 面层规格
mm 600*600 平面

m2 1.0000 12.02 88.42 0 30.02% 12.02 88.42 0.00 3.61

16-68 天棚面层 石膏板搁放在T型
铝合金龙骨上 m2 1.0000 4.43 10.88 0 30.02% 4.43 10.88 0.00 1.33

19-73 R*1.2
内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍
 人工*1.2 100m2 0.0100 1365.62 1146.29 0 30.02% 13.66 11.46 0.00 4.10

人工费调整 7.57 - - -

材料费价差 - 15.63 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 37.68 126.39 0.00 9.04

二类工108元/工日;三类工88元/工日;一类
工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 173.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 25 26.25

铝合金龙骨不上人型 600*600 m2 1.015 79.51 80.7

其他材料费 — 19.44 — 0.00

材料费小计 — 126.40 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011302006001 项目名称 装饰网架吊顶 计量单位 m2 工程量 22.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-190 天棚 软膜 m2 1.0000 22.62 316.31 0 30.02% 22.62 316.31 0.00 6.79

人工费调整 6.16 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 28.78 316.31 0.00 6.79

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 351.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

软膜天花吊顶 m2 1 314.74 314.74

其他材料费 — 1.57 — 0.00

材料费小计 — 316.31 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011507001001 项目名称 成品超薄灯箱 计量单位 m2 工程量 32.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-189 平面广告牌钢结构 m2 1.0000 49.92 65.72 85.43 30.02% 49.92 65.72 85.43 40.63

17-197 广告牌、灯箱面层 软膜 m2 1.0000 13.07 81.78 0 30.02% 13.07 81.78 0.00 3.93

人工费调整 14.26 - - -

材料费价差 - 313.76 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 77.25 461.26 85.43 44.56

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 668.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

软膜灯箱 m2 1.06 350 371

其他材料费 — 90.26 — 0.00

材料费小计 — 461.26 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011508002001 项目名称 亚克力雕刻字 计量单位 个 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-211
美术字安装 泡沫塑料有机玻
璃字0.2m2以内其他面 个 1.0000 17.38 34.48 0 30.02% 17.38 34.48 0.00 5.21

人工费调整 3.93 - - -

材料费价差 - 93.54 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.31 128.02 0.00 5.21

二类工108元/工日;三类工88元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 154.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力字 400*400mm 个 1.01 120 121.2

其他材料费 — 6.82 — 0.00

材料费小计 — 128.02 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011606002001 项目名称 墙柱面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 165.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借1-120 轻钢龙骨间壁 10m2 0.1000 55.68 1.79 0 19.7% 5.57 0.18 0.00 1.10

借1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):10000

10m3 0.0050 145.95 0 547.22 19.7% 0.73 0.00 2.74 0.14

人工费调整 1.48 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 7.78 0.18 2.74 1.24

综合工日105元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 0.18 — 0.00

材料费小计 — 0.18 — 0.00
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工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  38  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010807001001 项目名称 封窗户 计量单位 m2 工程量 23.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-103
墙面铝合金龙骨 中距mm以内
 单向 500 m2 1.0000 7.94 33.57 0 30.02% 7.94 33.57 0.00 2.38

15-129 墙面面层 镀锌铁皮 m2 1.0000 12.06 18.93 0 30.02% 12.06 18.93 0.00 3.62

人工费调整 5.26 - - -

材料费价差 - 18.23 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 25.26 70.73 0.00 6.00

三类工88元/工日;一类工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 101.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 70.73 — 0.00

材料费小计 — 70.73 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B001 项目名称 木结构模型小样设计 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 木结构模型小样设计 个 1.0000 0 1800 0 30.02% 0.00 1800.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 1800.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 1800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木结构模型小样设计 个 1 1800 1800

材料费小计 — 1800.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B002 项目名称 木结构模型手工制作 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目3 木结构模型手工制作 个 1.0000 0 32000 0 30.02% 0.00 32000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 32000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 32000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木结构模型手工制作 个 1 32000 32000

材料费小计 — 32000.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B003 项目名称 模型台 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目4 模型台 个 1.0000 0 2600 0 30.02% 0.00 2600.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2600.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2600

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

模型台 个 1 2600 2600

材料费小计 — 2600.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B004 项目名称 老式木门收购 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目5 老式木门收购 套 1.0000 0 2300 0 30.02% 0.00 2300.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2300.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

老式木门收购 套 1 2300 2300

材料费小计 — 2300.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B005 项目名称 老式窗格收购 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目6 老式窗格收购 套 1.0000 0 2300 0 30.02% 0.00 2300.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2300.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

老式窗格收购 套 1 2300 2300

材料费小计 — 2300.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B006 项目名称 老式斗拱古建收购 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目7 老式斗拱古建收购 套 1.0000 0 1200 0 30.02% 0.00 1200.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 1200.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 1200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 1200 — 0.00

材料费小计 — 1200.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B009 项目名称 人工 计量单位 工日 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 人工 工日 1.0000 0 120 0 30.02% 0.00 120.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 120.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 120

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 120 — 0.00

材料费小计 — 120.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  46  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 209.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

20-207
装饰装修 活动脚手架 墙柱
面活动脚手架 100m2 0.0100 118.8 0 0 30.02% 1.19 0.00 0.00 0.36

人工费调整 0.27 - - -

材料费价差 - 0 - -

机械费调整 - - 0 -

人工单价 小计 1.46 0 0 0.36

二类工108元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  47  页  共  47  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011701003002 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 166.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

20-208
装饰装修 活动脚手架 天棚
活动脚手架 100m2 0.0100 285.12 0 0 30.02% 2.85 0.00 0.00 0.86

人工费调整 0.65 - - -

材料费价差 - 0 - -

机械费调整 - - 0 -

人工单价 小计 3.5 0 0 0.86

二类工108元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832 314.18

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339 505.63

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581 3617.99

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498 1698.54

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457 927.81

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429 162.00

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55 585.31

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08 30.21

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03 766.57

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41 154.82

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 8763.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陇南市博物馆古代建筑文化展
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

7536.2 7536.2

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

34255.45 16 5480.87

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

34255.45 6 2055.33

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

742181.69 9 66796.35

合    计 74332.55



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程
标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项
目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 135303.61

1.1 智能化 108850

1.2 照明 26399.12

1.3 定额措施项目 54.49

二 措施项目费（费率措施费） 428.23 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 273.54 －

其中：社会保险费 198.94 －

其中：住房公积金 74.6 －

其中：环境保护税 －

五 税金 12240.48 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 148,245.86 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项
目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

智能化

1 03B001 电路铺设

1.展厅电路铺设
（含电线电缆、
金属套管、电箱
）

m2 155 110 17050

2 03B002 高流明投影工
程机

1.高流明投影工
程机：NP-605UL
，1920*1200分
辨率，6000流明
，20000小时长
寿命灯泡。

台 1 13000 13000

3 03B003
视频感应播放
系统

1.视频感应播放
系统：4路DVI输
入：VESA标准（
支持1920*1200@
60Hz），支持
HDCP

套 1 7300 7300

4 03B004 电脑主机
1.电脑主机：
BIT-AD1Intel酷
睿I7/8G

台 1 3800 3800

5 03B005 音箱、功放

1.音箱:逼真音
效音箱，JS106
2.功放:输出功
率200W，DT-200

套 1 2200 2200

6 03B006 视频制作

1.视频制作（含
脚本编写、配音
、实地拍摄素材
、视频制作）

分钟 3 7600 22800

7 03B007 55寸触摸一体
机

1.55寸电容触摸
一体机
2.分辨率:1920*
1080；对比度：
4500:1； 透光
率：98%；显示
比例：16:9；
Windows7系统；
酷睿Intel I3处
理器；集成工业
级内存4G；集成
工业级硬盘128G
；可扩展3G

台 1 5900 5900

本页小计 72050



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项
目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.Wifi无线网卡
；接口支持HDMI
/VGA/USB ；环
绕立体声音箱。

8 03B008
触摸一体机斗
拱拼装游戏软
件定制

1.触摸一体机斗
拱拼装游戏软件
定制

套 1 16800 16800

9 03B009 展厅智能控制
系统

1.展厅智能控制
系统 套 1 20000 20000

分部小计 108850

照明

10 030412004001 四线全铝轨道

1、名称：四线
全铝轨道；
2、规格：黑色
；

m 46 89.23 4104.58 472.97

11 03B010 专用轨道接头

专用轨道接头
1.名称:专用三
线轨道接头 2.
规格：直接 X-
JC

只 21 15 315

12 030412004002 导轨射灯

1.名称:展厅专
用LED射灯 
2.型号：可变焦
（8-45° 角）、
可调光照度、功
率24W、室温320
0K四线

套 54 364.11 19661.94 334.75

13 030412004003 装饰灯
1.名称:应急筒
灯 套 20 115.88 2317.6 423.36

分部小计 26399.12 1231.08

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1 54.49 54.49 12.31

分部小计 54.49 12.31

本页小计 63253.61 1243.39

合   计 135303.61 1243.39



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  14  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B001 项目名称 电路铺设 计量单位 m2 工程量 155

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 电路铺设 m2 1.0000 0 110 0 42.62% 0.00 110.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 110.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 110

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 110 — 0.00

材料费小计 — 110.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  2  页  共  14  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B002 项目名称 高流明投影工程机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 高流明投影工程机 台 1.0000 0 13000 0 42.62% 0.00 13000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 13000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 13000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 13000 — 0.00

材料费小计 — 13000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  3  页  共  14  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B003 项目名称 视频感应播放系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目3 视频感应播放系统 套 1.0000 0 7300 0 42.62% 0.00 7300.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 7300.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 7300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 7300 — 0.00

材料费小计 — 7300.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B004 项目名称 电脑主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目4 电脑主机 台 1.0000 0 3800 0 42.62% 0.00 3800.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 3800.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 3800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 3800 — 0.00

材料费小计 — 3800.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B005 项目名称 音箱、功放 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目5 音箱、功放 套 1.0000 0 2200 0 42.62% 0.00 2200.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2200.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 2200 — 0.00

材料费小计 — 2200.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B006 项目名称 视频制作 计量单位 分钟 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目6 视频制作 分钟 1.0000 0 7600 0 42.62% 0.00 7600.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 7600.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 7600

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 7600 — 0.00

材料费小计 — 7600.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B007 项目名称 55寸触摸一体机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目7 55寸触摸一体机 台 1.0000 0 5900 0 42.62% 0.00 5900.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 5900.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 5900

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 5900 — 0.00

材料费小计 — 5900.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B008 项目名称 触摸一体机斗拱拼装游戏软
件定制 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目8
触摸一体机斗拱拼装游戏软
件定制 套 1.0000 0 16800 0 42.62% 0.00 16800.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 16800.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 16800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 16800 — 0.00

材料费小计 — 16800.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B009 项目名称 展厅智能控制系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目9 展厅智能控制系统 套 1.0000 0 20000 0 42.62% 0.00 20000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 20000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 20000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 20000 — 0.00

材料费小计 — 20000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  10  页  共  14  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004001 项目名称 四线全铝轨道 计量单位 m 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1438 滑轨175、176、177、178 10m 0.1000 102.82 710.81 0 42.62% 10.28 71.08 0.00 4.38

人工费调整 2.94 - - -

材料费价差 - 0.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 13.22 71.63 0.00 4.38

二类工108元/工日 未计价材料费 60.6

清单项目综合单价 89.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

四线全铝轨道 m 1.01 60 60.6

其他材料费 — 11.03 — 0.00

材料费小计 — 71.63 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B010 项目名称 专用轨道接头 计量单位 只 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目10 专用轨道接头 只 1.0000 0 15 0 42.62% 0.00 15.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 15.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 15 — 0.00

材料费小计 — 15.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004002 项目名称 导轨射灯 计量单位 套 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1437 射灯滑轨式示意图号 10套 0.1000 61.99 3535 0 42.62% 6.20 353.50 0.00 2.64

人工费调整 1.77 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 7.97 353.50 0.00 2.64

二类工108元/工日 未计价材料费 353.5

清单项目综合单价 364.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

展厅专用LED射灯 套 1.01 350 353.5

材料费小计 — 353.50 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004003 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1434
筒灯嵌入式 灯具直径(mm以
内)φ200示意图号162、163
、164

10套 0.1000 211.68 792.96 0 42.62% 21.17 79.30 0.00 9.02

人工费调整 6.05 - - -

材料费价差 - 0.35 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 27.22 79.65 0.00 9.02

二类工108元/工日 未计价材料费 65.65

清单项目综合单价 115.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

应急筒灯 套 1.01 65 65.65

其他材料费 — 14 — 0.00

材料费小计 — 79.65 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

BM149
脚手架搭拆费(第二册 电气
设备安装工程) 元 1.0000 12.31 36.93 0 42.62% 12.31 36.93 0.00 5.25

人工费调整 0 - - -

材料费价差 - 0 - -

机械费调整 - - 0 -

人工单价 小计 12.31 36.93 0 5.25

未计价材料费 0

清单项目综合单价 54.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 36.93 — 0

材料费小计 — 36.93 — 0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404 17.46

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288 28.45

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

139.17

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866 110.24

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068 38.15

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611 7.60

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63 32.70

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14 1.74

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49 43.39

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75 9.33

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计 428.23



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：陇南市博物馆古代建筑文化展
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：陇南市博物馆古代建筑文化展项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

273.54 273.54

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

1243.39 16 198.94

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

1243.39 6 74.6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

136005.38 9 12240.48

合    计 12514.02


