

# 年产5万吨高纯石英砂建设项目（EPC）总承包

## 开标时间延期通知

各潜在投标人：

鉴于年产5万吨高纯石英砂建设项目（EPC）总承包（项目编号：TDXS-GC-2026-01）招标人近期外出学习，无法按原计划开展开标工作，为确保招标工作公平、公正、有序开展，经招标人研究决定，对本项目原开标时间及投标文件递交截止时间予以延期，延期后开标时间及投标文件递交截止时间暂定为以下时间，具体事宜通知如下：

### 一、原相关时间安排

原投标文件递交截止时间：2026年4月24日09时00分

原开标时间：2026年4月24日09时00分

### 二、暂定延期后相关时间安排

暂定延期后投标文件递交截止时间：2026年5月8日09时00分（最终以正式确认通知为准）

暂定延期后开标时间：2026年5月8日09时00（最终以正式确认通知为准）

开标地点：不变（若有调整将另行通知）

### 三、其他说明

本项目招标文件的其他条款内容不变，仍按原招标公告及招标文件相关规定执行。

本次通知载明的延期后时间为暂定时间，最终开标及投标文件递交截止时间将由招标人另行发布正式确认通知，请各潜在投标人密切关注本项目相关通知，合理安排投标文件编制及递交工作，避免因时间调整影响投标。

若对本次暂定延期事宜有疑问，请及时与招标人或招标代理机构联系。

#### 四、联系方式

招标人：甘肃茂晟垣新材料科技有限公司

联系电话：15214145188

招标代理机构：甘肃腾达祥盛项目管理咨询有限公司

联系人：马逗山

联系电话：17609356768

特此通知。



招标代理机构（盖章）：甘肃腾达祥盛项目管理咨询有限公司

2026年04月22日