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总  说  明

工程名称：玉门油田第二中学教学楼卫
生间及暖气维修改造项目 第  1  页  共  1  页

表-01

一、 工程概况
本项目主要是对16个卫生间的墙砖、地砖、天棚吊顶、卫生洁具进行更换，原有给
水管道进行除锈刷漆，排水支管进行更换等工程；对教学楼内所有采暖管道、部分
散热器进行更换以及其他附属工程。
二、工程招标范围
完成工程量清单及招标单位要求与招标工程量有关的全部内容。
三、最高投标限价及工程量清单编制依据
1．现场测量数据、工程量清单计算规则、国家标准、行业标准；
2．建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
3.《建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
4.《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
5.《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019;
6.《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019;
7、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）;
8．相关的规范、标准图集及技术资料。
四、费用说明
人工费执行2026年第一期酒泉市建设工程人工指导价，材料费执行2026年一期指导
价中肃州区价格，指导价中没有的材料价格按照市场价格计入，以上材料费已考虑
至施工现场的相应运距。
五、最高投标限价及工程量清单编制说明
本工程量清单所列工程数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付
的依据。实际支付应按照实际尺寸且实际完成的工程量进行结算与支付。
六、投标报价说明
1.招标工程量清单中的所列的每一条清单均须填入单价或价格。
2.除招标文件另有约定外，工程量清单中的单价均已包含为了实施和完成合同工程
所需的人工、材料、机械、安装、缺陷修复、管理、利润等全部费用以及招标文件
或合同明示、暗示的所有责任、义务和一般风险。
3.投标人如在已标价的工程量清单中没有填入单价的清单，其费用视为已包含在工
程量清单其他子目的单价中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单
价的清单项目，但不能得到结算与支付。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

门窗工程

1 011610001001 木门拆除

[项目特征]
1.名称:木门拆除
2.门窗洞口尺寸:M0924
3.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 34.56

分部小计

防水工程

2 010904002001
楼（地）面涂
膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚乙烯丙纶复合防
水卷材
2.涂膜厚度、遍数:两道，0.7+0.
7mm厚
3.反边高度:250mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 497.86

3 010903002001 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚乙烯丙纶复合防
水卷材
2.涂膜厚度、遍数:两道，0.7+0.
7mm厚
3.防水高度:洗手盆、小便器周边
防水高度1200mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 123.94

分部小计

楼地面装饰工
程

4 011605001001 平面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:地砖粘接层
2.饰面材料种类:块料地砖（包含
地漏、蹲式大便器）
3.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报

m2 324.48

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

5 011102003001 块料楼地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆找坡
2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥
砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:30
0*300防滑地砖
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
5.做法参见:23J909-3-52-楼D23
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.材料运输

m2 244.16

6 011102003002 块料楼地面

[项目特征]
1.垫层:原土夯实，60mm厚C20混
凝土垫层
2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚
1:3水泥砂浆
3.防潮层:0.2厚塑料膜浮铺
4.保温层:60厚膨胀聚苯板(容重3
0kg/m3）
5.保护层:20厚1:3水泥砂浆
6.结合层厚度、砂浆配合比:水泥
砂浆
7.面层材料品种、规格、颜色:30
0*300防滑地砖
8.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
9.具体做法:详见实施方案
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边

m2 80.32

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.嵌缝
5.材料运输

分部小计

墙、柱面装饰
工程

7 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:内墙砖
3.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 1159.6

8 011204003001 块料墙面

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:30
0*600内墙砖
4.找平层:水泥砂浆
5.具体做法:参见23J909-7-11-7D
1
6.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.墙面找平
4.粘结层铺贴
5.面层安装
6.嵌缝

m2 1159.6

分部小计

天棚工程

9 011606003001
天棚面龙骨及
饰面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:原有PVC面层
及龙骨
2.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价

m2 324.48

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

10 011302001001 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:T
型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:300*600
无边框铝扣板 不小于0.6mm
3.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
4.具体做法:参见23J909-8-15-棚
88
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.面层铺贴

m2 324.48

分部小计

其他装饰工程

11 011609002001 卫生间隔断拆
除

[项目特征]
1.名称:卫生间成品隔断拆除
2.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 352.8

12 011210005001 成品隔断

[项目特征]
1.名称:成品隔断
2.配件品种、规格:五金配件齐全
3.板材材料种类:抗倍特板
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 369.44

13 01B001 镜面玻璃拆除 [项目特征] m2 12.48

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.名称:原有墙面镜面玻璃拆除
2.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

14 011505010001 镜面玻璃

[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃
2.框材质、断面尺寸:无边框
[工作内容]
1.玻璃制作、运输、安装

m2 12.48

15 010101007001 室内管沟土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖沟宽度:根据现场确定
3.挖沟深度:与其他管道深度保持
一致
4.回填要求:原土回填
5.开挖方式:由投标人自行考虑，
综合报价
[工作内容]
1.土方开挖
2.回填

m 31.2

16 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:卫生间墩台拆除
2.废料运距:3km
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 5.4

17 010401012001 零星砌砖

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:一层卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:M10水
泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖

m3 5.4

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材料运输

分部小计

措施项目

18 011701003001 里脚手架

[项目特征]
1.名称:墙柱面活动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 1159.6

19 011701003002
天棚活动脚手
架

[项目特征]
1.搭设方式:天棚活动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 324.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 8000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 8000 —



暂列金额明细表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元 8000

合    计 8000 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工
程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工
程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：卫生间-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：卫生间-建筑与装饰工
程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

拆除

1 011612002006
管道、洁具及
通风器拆除

[项目特征]
1.名称:管道、洁具及通风器拆除
2.内容:所有给排水工程的拆除及
垃圾外运
3.说明:拆除过程中注意保护，如
因拆除造成损坏的应照价赔偿
4.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

项 1

分部小计

卫生洁具

2 031004008001 金属地漏

[项目特征]
1.名称:金属地漏
2.规格、类型:DN75
3.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 48

3 031004006001 大便器

[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:附件齐全
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 96

4 031004007001 小便器

[项目特征]
1.名称:挂式小便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:附件齐全
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.器具安装

组 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.附件安装

5 031003001001 大小便器感应
器

[项目特征]
1.名称:大小便器感应器（利旧）
2.说明:安装过程中不得损坏，如
有损坏应照价赔偿
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 128

6 030108003001 卫生间通风器

[项目特征]
1.名称:卫生间通风器
2.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.本体安装
2.拆装检查
3.单机试运转

台 16

7 031004003001 洗脸盆

[项目特征]
1.名称:洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:包含但不限于
水龙头、盆体、金属软管
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 32

8 011505001001 洗漱台

[项目特征]
1.名称:洗漱台（不含盆体）
2.说明:具体样式及尺寸以采购人
需求为准，投标人综合考虑后进
行报价
3.骨架:主骨架采用40*30*2镀锌
方管，次龙骨采用30*20*1.5镀锌
方管
4.面层:20mm厚大理石台面，三面
下包250mm，挡水板高50mm
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 26.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 031004008002 拖布池

[项目特征]
1.名称:拖布池（台控一键排水）
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:附件齐全
4.采购要求:投标人采购前提供样
品，待建设单位同意后方可批量
采购、安装
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 32

分部小计

给水

10 031001001001 镀锌钢管

[项目特征]
1.名称:原有管道安装（利旧）
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:综合考虑
5.要求:安装过程中不得损坏包括
但不限于管道、关键、阀门，如
有损坏应无偿赔付；若因二次安
装导致增加辅材的，投标人应综
合考虑计入综合单价内，不再另
行增加结算
6.压力试验及吹、洗设计要求:原
有管道进行冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.吹扫、冲洗

m 480

11 031201001001 管道刷漆

[项目特征]
1.除锈级别:满足规范使用需求
2.油漆品种:银粉漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷

m 480

12 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水(冷水)
3.材质、规格:PPR管 De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:

m 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

不小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

13 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水(冷水)
3.材质、规格:PPR管 De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:不
小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 48

14 031001006003 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水(冷水)
3.材质、规格:PPR管 De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:不
小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 32

15 031001006004 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水(冷水)
3.材质、规格:PPR管 De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:不
小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.压力试验
5.吹扫、冲洗

16 031001006005 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR管 De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:不
小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 32

17 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 32

18 031004014001 水龙头

[项目特征]
1.名称:水龙头
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装

个 32

分部小计

排水

19 031001006006 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 95

20 031001006007 塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 63.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

21 031001006008 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 48

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：卫生间-给排水工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011612002007
管道及暖气片
拆除

[项目特征]
1.名称:管道、洁具及通风器拆除
2.内容:所有采暖工程的拆除及垃
圾外运
3.说明:拆除过程中注意保护，如
因拆除造成损坏的应照价赔偿
4.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

项 1

2 031005002001 原有暖气片安
装

[项目特征]
1.名称:原有暖气片安装（利旧）
2.安装方式:立式
3.支架、配件品种、规格:投标人
的综合单价需包含所有附件
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 16

3 031001001002 镀锌钢管

[项目特征]
1.名称:原有管道安装（利旧）
2.安装部位:室内
3.介质:热媒体
4.规格:综合考虑
5.要求:安装过程中不得损坏包括
但不限于管道、管件、阀门，如
有损坏应无偿赔付；若因二次安
装导致增加辅材的，投标人应综
合考虑计入综合单价内，不再另
行增加结算
6.压力试验及吹、洗设计要求:原
有管道进行冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.吹扫、冲洗

m 64

4 031201001002 管道刷漆

[项目特征]
1.除锈级别:满足规范使用需求
2.油漆品种:银粉漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍

m 64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：卫生间-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.名称:原有卫生间灯具拆除
2.要求:拆除过程中注意保护，如
因拆除造成损坏的应照价赔偿
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

套 32

2 030412005001 LED平板灯

[项目特征]
1.名称:原有灯具安装（利旧）
2.要求:安装过程中注意保护，如
因安装造成损坏的应照价赔偿
[工作内容]
1.本体安装

套 31

3 030412005002 LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*300平板灯
2.要求:采购前提供样品，待建设
单位同意后，方可批量采购、安
装
[工作内容]
1.本体安装

套 1

4 030411002001 线槽

[项目特征]
1.名称:塑料线槽
2.材质:PVC
3.规格:24*14mm
4.说明:线缆利旧
[工作内容]
1.本体安装

m 48

5 030904005001 声光报警器

[项目特征]
1.名称:感烟探测器、报警装置（
利旧）
2.说明:拆除吊顶式不得将原有感
烟探测器破坏、断线，待吊顶完
成后将感烟探测器恢复原样
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 32

6 030404034001 照明开关

[项目特征]
1.名称:单联开关（用于控制换气
扇）
2.材质:PC
3.规格:86系

个 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

7 030404035001 插座

[项目特征]
1.名称:安全型五孔插座（用于换
气扇）
2.材质:PC
3.规格:86系
4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 16

分部小计

措施项目

8 031301017002 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：卫生间-电气工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011612001004 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原有暖气管  
DN20＜管径≤DN50
2.管道上的附着物种类:包含但不
限于阀门，具体以实际为准，投
标人综合考虑后进行报价
3.废料运距:运送至采购人指定地
点，运输距离、方式投标人综合
考虑
4.说明:综合单价包含但不限于与
原有供热设备的拆分、搬运、装
车、运输、卸车、码放整齐、因
拆除导致墙面污染、破损的修复
或者因拆除导致原有暖气片损坏
的赔偿
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 2735.64

2 011612001005 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原有暖气管  
DN50＜管径≤DN100
2.管道上的附着物种类:包含但不
限于阀门，具体以实际为准，投
标人综合考虑后进行报价
3.废料运距:运送至采购人指定地
点，运输距离、方式投标人综合
考虑
4.说明:综合单价包含但不限于与
原有供热设备的拆分、搬运、装
车、运输、卸车、码放整齐、因
拆除导致墙面污染、破损的修复
或者因拆除导致原有暖气片损坏
的赔偿
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 356

3 011614001001 暖气片拆除

[项目特征]
1.名称:钢制散热器拆除
2.规格 、型号:投标人综合考虑
后进行报价
3.废料运距:运送至采购人指定地
点，运输距离、方式投标人综

个 74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合考虑
4.说明:综合单价包含但不限于搬
运、装车、运输、卸车、码放整
齐、因拆除导致墙面污染、破损
的修复
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001019 环境保护费 人工费 1.612

2 031302001020 文明施工费 人工费 2.574

3 031302001021 安全施工费 人工费 9.594

4 031302001022 临时设施费 人工费 8.086

5 031302001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.302

6 031302001024 建筑工人实名制费 人工费 0.572

二 其他总价措施项目

7 031302002004 夜间施工增加费 人工费 2.96

8 031302004004 二次搬运费 人工费 0

9 031302006004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.04

10 031302005004 冬雨季施工增加费 人工费 3.91

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：采暖-拆除工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010101007002
拆除更换管道
场地拆除及恢
复

[项目特征]
1.部位:室外
2.面层基层做法:根据现场确定，
并按原状做法施工
3.施工内容:更换管道建设的临时
施工空间，以及更换管道进行硬
化、铺装、绿化、墙壁等建设内
容所有拆除及恢复加固
4.施工方式:由投标人自行考虑，
综合报价
5.综合单价说明:综合单价包含拆
除及恢复加固的一切费用
6.注意:拆除过程中注意保护，如
因拆除造成损坏的应照价赔偿
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
3.回填

项 1

2 011606002001
墙柱面龙骨及
饰面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:墙面板及龙骨
2.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 29.5

3 011207001001 墙面装饰板

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:与
原有龙骨保持一致
2.基层材料种类、规格:石膏板
3.面层材料品种、规格、颜色:与
现有墙面装饰板保持一致
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 10

4 011207001002 墙面装饰板

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:与
原有龙骨保持一致
2.基层材料种类、规格:石膏板（
板缝处铺贴网格布）
[工作内容]

m2 19.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉

5 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:以现场实际为准
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子要求:分层抹平
5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶
漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 59.5

6 011606003002 天棚面龙骨及
饰面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:矿棉板及原有
龙骨
2.废料运距:投标人综合考虑运距
、运费、垃圾处理费后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 43.92

7 011302001002 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:与
原有龙骨保持一致
2.面层材料品种、规格:600*600
mm矿棉吸音板
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.面层铺贴
4.嵌缝

m2 43.92

分部小计

措施项目

8 011701003003 里脚手架

[项目特征]
1.名称:墙柱面活动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.安全网的铺设

m2 59.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.拆除脚手架后材料的堆放

9 011701003004 天棚活动脚手
架

[项目特征]
1.搭设方式:天棚活动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 43.92

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：采暖-建筑与装饰工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001002001 焊接钢管 DN80

[项目特征]
1.安装部位:地沟内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆两道，具体做法见甘12N3-P5
3
7.保温要求:详见设计图纸及甘12
N3-P11
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.报价说明:综合单价包含但不限
于与原有管道连接、管沟内因空
间狭小需人工搬运而导致的降效
等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 96

2 031001002002 焊接钢管 DN70

[项目特征]
1.安装部位:地沟内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆两道，具体做法见甘12N3-P5
3
7.保温要求:详见设计图纸及甘12
N3-P11
8.投标人自行考虑利旧
9.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
10.报价说明:综合单价包含但不
限于与原有管道连接、管沟内因
空间狭小需人工搬运而导致的降
效等费用
[工作内容]

m 282

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

3 031001002003 焊接钢管 DN50

[项目特征]
1.安装部位:地沟内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆两道，具体做法见甘12N3-P5
3
7.保温要求:详见设计图纸及甘12
N3-P11
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.报价说明:综合单价包含但不限
于管沟内因空间狭小需人工搬运
而导致的降效等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 211.47

4 031001002004 焊接钢管 DN40

[项目特征]
1.安装部位:地沟内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆两道，具体做法见甘12N3-P5
3
7.保温要求:详见设计图纸及甘12
N3-P11
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.报价说明:综合单价包含但不限
于管沟内因空间狭小需人工搬

m 200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

运而导致的降效等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

5 031001002005 焊接钢管 DN32

[项目特征]
1.安装部位:地沟内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆两道，具体做法见甘12N3-P5
3
7.保温要求:详见设计图纸及甘12
N3-P11
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.报价说明:综合单价包含但不限
于管沟内因空间狭小需人工搬运
而导致的降效等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 270

6 031001002006 焊接钢管 DN25

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆一道+银粉漆两道，具体做法
见甘12N3-P53
7.投标人自行考虑利旧
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.报价说明:综合单价包含但不

m 1519.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

限于与原有管道连接、管沟内因
空间狭小需人工搬运而导致的降
效等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

7 031001002007 焊接钢管 DN20

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求:详
见设计图纸
6.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆一道+银粉漆两道，具体做法
见甘12N3-P53
7.其他说明:综合单价包含但不限
于与原有暖气片连接、因安装造
成墙面破损修复产生的所有费用
8.要求:安装过程中不得损坏原有
建筑饰面，如有损坏应无偿修复
9.投标人自行考虑利旧
10.报价说明:综合单价包含但不
限于与原有管道连接、管沟内因
空间狭小需人工搬运而导致的降
效等费用
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 643.6

8 031201001003 管道刷漆

[项目特征]
1.名称:原有管道刷漆
2.规格、材质:投标人综合考虑后
进行报价
3.除锈方式:投标人自行考虑
4.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆一道+银粉漆两道，具体做法
见甘12N3-P53
[工作内容]

m 21.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.除锈
2.调配、涂刷

9 031003001003 排气阀

[项目特征]
1.名称:自动排气阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 122

10 031003001004 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN20  1.6Mpa
4.连接形式:丝接
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 122

11 031003001005 铜球阀

[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 148

12 031003001006 螺纹阀门

[项目特征]
1.名称:截止阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN25  1.6Mpa
4.连接形式:丝接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 122

13 031003003001 焊接法兰阀门

[项目特征]
1.名称:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:法兰连接
[工作内容]

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.安装
2.调试

14 031003003002 焊接法兰阀门

[项目特征]
1.名称:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

15 031002003001 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管 
2.材质:钢制
3.规格:DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 122

16 031002001001 管道支架

[项目特征]
1.名称:一般支架
2.材质:钢制
3.除锈、刷漆要求:除锈+红丹防
锈漆一道+银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装

kg 800

17 031005002002 铜铝复合暖气
片 18柱/组

[项目特征]
1.名称:铜铝复合暖气片（含手动
排气阀）
2.型号、规格:18柱/组
3.安装方式:壁挂
4.采购说明:采购前提供样品，待
建设单位同意后方可批量采购、
安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 1

18 031005002003 铜铝复合暖气
片 20柱/组

[项目特征]
1.名称:铜铝复合暖气片（含手动
排气阀）
2.型号、规格:20柱/组
3.安装方式:壁挂
4.采购说明:采购前提供样品，

组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

待建设单位同意后方可批量采购
、安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

19 031005002004 铜铝复合暖气
片  22柱/组

[项目特征]
1.名称:铜铝复合暖气片（含手动
排气阀）
2.型号、规格:22柱/组
3.安装方式:壁挂
4.采购说明:采购前提供样品，待
建设单位同意后方可批量采购、
安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 34

20 031005002005 铜铝复合暖气
片  25柱/组

[项目特征]
1.名称:铜铝复合暖气片（含手动
排气阀）
2.型号、规格:25柱/组
3.安装方式:壁挂
4.采购说明:采购前提供样品，待
建设单位同意后方可批量采购、
安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 34

21 031005002006 铜铝复合暖气
片  30柱/组

[项目特征]
1.名称:铜铝复合暖气片（含手动
排气阀）
2.型号、规格:30柱/组
3.安装方式:壁挂
4.采购说明:采购前提供样品，待
建设单位同意后方可批量采购、
安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

22 031009001001 采暖工程系统
调试

[项目特征]
1.名称:系统调试
[工作内容]

系
统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.系统调试

分部小计

措施项目

23 031301017003 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001025 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001026 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001027 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001028 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001029 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001030 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002005 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004005 二次搬运费 人工费 0

9 031302006005 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005005 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 24000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 24000 —



暂列金额明细表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 项 24000

合    计 24000 —



专业工程暂估价及结算价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



计日工表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

单位工程：采暖-采暖工程 单项工程：玉门油田第二中学教学楼暖气维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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