
金塔县消防救援局供暖管网改
造工程 工程

投标总价

投  标  人： （盖章）

     年   月   日



工程名称： 金塔县消防救援局供暖管网改造工程

标段名称： 金塔县消防救援局供暖管网改造工程

投标总价

投标总价（小写）： 231528.97

（大写）： 贰拾叁万壹仟伍佰贰拾捌元玖角柒分

投 标 人：
金塔县金鼎辉建筑安装有

限公司 (盖章）

法定代表人或其授权人： (签字或盖章）

编 制 人： (签字及盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：金塔县消防救援局供暖管
网改造工程

标段：金塔县消防救援局供暖管网改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 207598.1

1.1   金塔县消防救援局供暖管网改造工程 207598.1

1.1.1     暖气管道安装 207598.1

2 措施项目 4813.8

2.1   其中：安全生产措施项目 3360.89

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 19117.07

合计 231528.97



工程项目清单汇总表

工程名称：金塔县消防救援局供暖管
网改造工程

标段：金塔县消防救援局供暖管网改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 207598.1

1.1   暖气管道安装 207598.1

2 措施项目 4813.8

2.1   其中：安全生产措施项目 3360.89

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 19117.07

合计 231528.97



工程项目清单汇总表

工程名称：暖气管道安装
标段：金塔县消防救援局供暖管网改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程 207598.1

2 措施项目 4813.8

2.1 其中：安全生产措施项目 3360.89

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税 19117.07

合    计 231,528.97



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖气管道安装
标段：金塔县消防救援局供暖管网
改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m以内

m3 466.4 3.65 1702.36

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土回

填

2.密实度:夯实

m3 466.4 20.04 9346.66

3 040501006001
直埋式预制保温

管

1.垫层材质及厚度:

管道上下各30cm厚

砂

2.材质及规格:直埋

式预制保温管DN159

m 318 317.74 101041.32

4 040501006002
直埋式预制保温

管

1.垫层材质及厚度:

管道上下各30cm厚

砂

2.材质及规格:直埋

式预制保温管DN108

m 106 247.16 26198.96

5 041001002001 拆除人行道

1.材质:拆除小方砖

2.废料运输:投标人

自行考虑

m2 540 9.54 5151.60

6 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

200*200水泥方砖

2.人行道整形碾压

3.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:砂砾石底

层(天然砂砾) 人机

配合 厚度(cm) 10

m2 540 81.87 44209.80

7 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除沥青路

面

2.厚度:10cm

3.废料运输:投标人

自行考虑

m2 51 21.56 1099.56

8 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

沥青混凝土路面 中

粒式 机械摊铺 厚

度(cm) 10 �

m2 51 119.05 6071.55

9 041001001002 拆除路面

1.材质:拆除混凝土

路面

2.厚度:15cm

3.废料运输:投标人

自行考虑

m2 45 40.09 1804.05

本页小计 196625.86



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖气管道安装
标段：金塔县消防救援局供暖管网
改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.水泥混凝土路面

养生 塑料膜养护

4.砂砾石底层(天然

砂砾) 人机配合 厚

度(cm) 10

m2 45 82.08 3693.60

11 040502002001 钢管管件

1.种类:弯头DN159

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

个 8 196.91 1575.28

12 040502002002 钢管管件

1.种类:弯头DN108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

个 10 120.92 1209.20

13 040502005001 阀门
1.种类:法兰阀门DN

159
个 2 547.75 1095.50

14 040502005002 阀门
1.种类:法兰阀门DN

108
个 6 299.84 1799.04

15 040502002003 钢管管件

1.种类:三通DN108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

个 4 266.58 1066.32

16 040502002004 钢管管件

1.种类:变径DN159*

108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

个 2 266.65 533.30

本页小计 10972.24

合    计 207598.10



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 1 页  共 16 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一、二类土

2.挖土深度:2m以内

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.67

1.1 综合工日 工日 0.0064 - - 104.33 0.67

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.14

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 789.65 0.15

3.2
履带式单斗液压挖掘

机
台班 0.001882 - - 1056.84 1.99

4 1+2+3小计 - - - - - 2.81

5 管理费 - - 0.57

6 利润 - - 0.27

7 风险费 - -

综合单价 3.65



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 2 页  共 16 页

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:原土回填

2.密实度:夯实

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 13.53

1.1 综合工日 工日 0.12972 - - 104.33 13.53

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.89

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.44 1.89

4 1+2+3小计 - - - - - 15.42

5 管理费 - - 3.13

6 利润 - - 1.49

7 风险费 - -

综合单价 20.04



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 3 页  共 16 页

项目编码 040501006001 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m

项目特征
1.垫层材质及厚度:管道上下各30cm厚砂

2.材质及规格:直埋式预制保温管DN159

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 45.86

1.1 综合工日 工日 0.4396 - - 104.33 45.86

2 材料费 - - - - - 253.58

2.1 破布 kg 0.04525 - - 5.01 0.23

2.2 硬聚氯乙烯焊条 m 0.14835 - - 2.27 0.34

2.3 中砂 m3 0.825 - - 60 49.50

2.4 汽油 kg 0.26411 - - 7.49 1.98

2.5 氧气 m3 0.02889 - - 5.34 0.15

2.6 其他材料费 元 1.5705 - - 1 1.57

2.7 棉纱 kg 0.00226 - - 14.38 0.03

2.8 低碳钢焊条(综合) kg 0.0332 - - 4.76 0.16

2.9 乙炔气 kg 0.00963 - - 26.36 0.25

2.10 镀锌铁丝 kg 0.0081 - - 4.32 0.03

2.11 尼龙砂轮片 片 0.01191 - - 2.27 0.03

2.12 塑料钻头 个 0.00051 - - 2.27 0.00

2.13 聚氨酯硬质泡沫 m3 0.0015 - - 21.22 0.03

2.14 收缩带 m2 0.02625 - - 25.86 0.68

2.15
高密度聚乙烯连接套

管 DN150
m 0.05951 - - 36.65 2.18

2.16
聚氨酯硬质泡沫预制

管 DN150
m 1.01 - - 194.47 196.41

3 施工机具使用费 - - - - - 3.49

3.1 载重汽车 台班 0.00065 - - 462.48 0.30

3.2 汽车式起重机 台班 0.00177 - - 657.71 1.16

3.3 电动夯实机 台班 0.04302 - - 26.44 1.14

3.4 电焊条烘干箱 台班 0.00119 - - 26.6 0.03

3.5 直流弧焊机 台班 0.01191 - - 72.16 0.86

4 1+2+3小计 - - - - - 302.93

5 管理费 - - 10.03

6 利润 - - 4.78

7 风险费 - -

综合单价 317.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 4 页  共 16 页

项目编码 040501006002 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m

项目特征
1.垫层材质及厚度:管道上下各30cm厚砂

2.材质及规格:直埋式预制保温管DN108

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 41.27

1.1 综合工日 工日 0.39556 - - 104.33 41.27

2 材料费 - - - - - 189.91

2.1 破布 kg 0.0368 - - 5.01 0.18

2.2 硬聚氯乙烯焊条 m 0.12168 - - 2.27 0.28

2.3 中砂 m3 0.825 - - 60 49.50

2.4 汽油 kg 0.2245 - - 7.49 1.68

2.5 氧气 m3 0.0148 - - 5.34 0.08

2.6 其他材料费 元 1.5599 - - 1 1.56

2.7 棉纱 kg 0.00146 - - 14.38 0.02

2.8 低碳钢焊条(综合) kg 0.0125 - - 4.76 0.06

2.9 乙炔气 kg 0.00494 - - 26.36 0.13

2.10 镀锌铁丝 kg 0.0081 - - 4.32 0.03

2.11 尼龙砂轮片 片 0.00492 - - 2.27 0.01

2.12 塑料钻头 个 0.00051 - - 2.27 0.00

2.13 聚氨酯硬质泡沫 m3 0.00117 - - 21.22 0.02

2.14 收缩带 m2 0.02232 - - 25.86 0.58

2.15
高密度聚乙烯连接套

管 DN100
m 0.05951 - - 26.79 1.59

2.16
聚氨酯硬质泡沫预制

管 DN100
m 1.012 - - 132.58 134.17

3 施工机具使用费 - - - - - 2.76

3.1 载重汽车 台班 0.0005 - - 462.48 0.23

3.2 汽车式起重机 台班 0.00134 - - 657.71 0.88

3.3 电动夯实机 台班 0.04302 - - 26.44 1.14

3.4 电焊条烘干箱 台班 0.00068 - - 26.6 0.02

3.5 直流弧焊机 台班 0.00679 - - 72.16 0.49

4 1+2+3小计 - - - - - 233.94

5 管理费 - - 8.95

6 利润 - - 4.27

7 风险费 - -

综合单价 247.16



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 5 页  共 16 页

项目编码 041001002001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

项目特征
1.材质:拆除小方砖

2.废料运输:投标人自行考虑

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 4.43

1.1 综合工日 工日 0.010302 - - 104.33 1.07

1.2 综合工日 工日 0.0322 - - 104.33 3.36

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.91

3.1 机械费调整 元 -0.00024 - - 1 0.00

3.2 自卸汽车 台班 0.00486 - - 598.43 2.91

4 1+2+3小计 - - - - - 7.34

5 管理费 - - 1.49

6 利润 - - 0.71

7 风险费 - -

综合单价 9.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 6 页  共 16 页

项目编码 040204001001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

项目特征

1.块料品种、规格:200*200水泥方砖

2.人行道整形碾压

3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 26.58

1.1 综合工日 工日 0.25476 - - 104.33 26.58

2 材料费 - - - - - 43.59

2.1 砂砾 m3 0.1224 - - 32 3.92

2.2 其他材料费 元 0.2351 - - 1 0.24

2.3 水 m3 0.00523 - - 3.64 0.02

2.4 水泥砂浆 m3 0.03075 - - 203.8 6.27

2.5 预制混凝土彩色步砖 千块 0.0255 - - 1300 33.15

3 施工机具使用费 - - - - - 2.86

3.1 灰浆搅拌机 台班 0.00507 - - 159.46 0.81

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.0018 - - 560.16 1.01

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0005 - - 364.44 0.18

3.4 平地机 台班 0.001 - - 863.27 0.86

4 1+2+3小计 - - - - - 73.03

5 管理费 - - 5.99

6 利润 - - 2.85

7 风险费 - -

综合单价 81.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 7 页  共 16 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征

1.材质:拆除沥青路面

2.厚度:10cm

3.废料运输:投标人自行考虑

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 11.73

1.1 综合工日 工日 0.01717 - - 104.33 1.79

1.2 综合工日 工日 0.0953 - - 104.33 9.94

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 4.85

3.1 机械费调整 元 -0.0004 - - 1 0.00

3.2 自卸汽车 台班 0.0081 - - 598.43 4.85

4 1+2+3小计 - - - - - 16.58

5 管理费 - - 3.37

6 利润 - - 1.61

7 风险费 - -

综合单价 21.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气管道安装 标段：金塔县消防救援局供暖管网改造工程 第 8 页  共 16 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(cm) 10 �

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 3.17

1.1 人工费调整 元 -0.000115 - - 1 0.00

1.2 综合工日 工日 0.03036 - - 104.33 3.17

2 材料费 - - - - - 109.18

2.1 材料费调整 元 0.0002 - - 1 0.00

2.2 柴油 t 0.0001 - - 5755.4 0.58

2.3 其他材料费 元 0.0088 - - 1 0.01

2.4 中粒式沥青混凝土 m3 0.0404 - - 1075.22 43.44

2.5 中粒式沥青混凝土 m3 0.0606 - - 1075.22 65.16

3 施工机具使用费 - - - - - 4.42

3.1 机械费调整 元 -1.5e-5 - - 1 0.00

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.002036 - - 962.78 1.96

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.002208 - - 729.08 1.61

3.4 轮胎压路机 台班 0.001012 - - 842.04 0.85

4 1+2+3小计 - - - - - 116.77

5 管理费 - - 1.54

6 利润 - - 0.74

7 风险费 - -

综合单价 119.05
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项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征

1.材质:拆除混凝土路面

2.厚度:15cm

3.废料运输:投标人自行考虑

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 23.56

1.1 综合工日 工日 0.025755 - - 104.33 2.69

1.2 综合工日 工日 0.2001 - - 104.33 20.88

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 7.27

3.1 机械费调整 元 -0.0006 - - 1 0.00

3.2 自卸汽车 台班 0.01215 - - 598.43 7.27

4 1+2+3小计 - - - - - 30.83

5 管理费 - - 6.27

6 利润 - - 2.99

7 风险费 - -

综合单价 40.09
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:C25

2.厚度:15cm

3.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护

4.砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 18.46

1.1 综合工日 工日 0.17694 - - 104.33 18.46

2 材料费 - - - - - 55.41

2.1 砂砾 m3 0.1224 - - 32 3.92

2.2 铁件 kg 0.055 - - 5.59 0.31

2.3 其他材料费 元 0.1649 - - 1 0.16

2.4 水 m3 0.15508 - - 3.64 0.56

2.5 电 kw·h 0.0544 - - 0.69 0.04

2.6 钢模板 kg 0.03474 - - 5.51 0.19

2.7 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.68 0.01

2.8 棉毡 m2 0.26 - - 2 0.52

2.9 C25 m3 0.153 - - 324.78 49.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.05

3.1 钢轮内燃压路机 台班 0.0018 - - 560.16 1.01

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.0005 - - 364.44 0.18

3.3 平地机 台班 0.001 - - 863.27 0.86

4 1+2+3小计 - - - - - 75.92

5 管理费 - - 4.17

6 利润 - - 1.99

7 风险费 - -

综合单价 82.08
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项目编码 040502002001 项目名称 钢管管件 计量单位 个

项目特征

1.种类:弯头DN159

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 73.76

1.1 综合工日 工日 0.707 - - 104.33 73.76

2 材料费 - - - - - 73.87

2.1 氧气 m3 0.724 - - 5.34 3.87

2.2 其他材料费 元 0.13 - - 1 0.13

2.3 棉纱 kg 0.021 - - 14.38 0.30

2.4 低碳钢焊条(综合) kg 0.645 - - 4.76 3.07

2.5 乙炔气 kg 0.241 - - 26.36 6.35

2.6 尼龙砂轮片 片 0.067 - - 2.27 0.15

2.7 焊接弯头 DN150 个 1 - - 60 60.00

3 施工机具使用费 - - - - - 20.87

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.028 - - 26.6 0.74

3.2 直流弧焊机 台班 0.279 - - 72.16 20.13

4 1+2+3小计 - - - - - 168.5

5 管理费 - - 19.24

6 利润 - - 9.17

7 风险费 - -

综合单价 196.91
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项目编码 040502002002 项目名称 钢管管件 计量单位 个

项目特征

1.种类:弯头DN108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 46.84

1.1 综合工日 工日 0.449 - - 104.33 46.84

2 材料费 - - - - - 43.21

2.1 氧气 m3 0.449 - - 5.34 2.40

2.2 其他材料费 元 0.08 - - 1 0.08

2.3 棉纱 kg 0.014 - - 14.38 0.20

2.4 低碳钢焊条(综合) kg 0.317 - - 4.76 1.51

2.5 乙炔气 kg 0.149 - - 26.36 3.93

2.6 尼龙砂轮片 片 0.041 - - 2.27 0.09

2.7 焊接弯头 DN100 个 1 - - 35 35.00

3 施工机具使用费 - - - - - 12.93

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.017 - - 26.6 0.45

3.2 直流弧焊机 台班 0.173 - - 72.16 12.48

4 1+2+3小计 - - - - - 102.98

5 管理费 - - 12.15

6 利润 - - 5.79

7 风险费 - -

综合单价 120.92
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项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

项目特征 1.种类:法兰阀门DN159

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 52.27

1.1 综合工日 工日 0.501 - - 104.33 52.27

2 材料费 - - - - - 479.79

2.1 其他材料费 元 0.02 - - 1 0.02

2.2 石棉橡胶板 kg 0.28 - - 6.97 1.95

2.3 法兰闸阀 DN150 个 1 - - 477.82 477.82

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 532.06

5 管理费 - - 10.63

6 利润 - - 5.06

7 风险费 - -

综合单价 547.75
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项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个

项目特征 1.种类:法兰阀门DN108

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 42.05

1.1 综合工日 工日 0.403 - - 104.33 42.04

2 材料费 - - - - - 245.17

2.1 其他材料费 元 0.01 - - 1 0.01

2.2 石棉橡胶板 kg 0.17 - - 6.97 1.18

2.3 法兰闸阀 DN100 个 1 - - 243.98 243.98

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 287.22

5 管理费 - - 8.55

6 利润 - - 4.07

7 风险费 - -

综合单价 299.84
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项目编码 040502002003 项目名称 钢管管件 计量单位 个

项目特征

1.种类:三通DN108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 112.26

1.1 综合工日 工日 1.076 - - 104.33 112.26

2 材料费 - - - - - 82.77

2.1 氧气 m3 2.035 - - 5.34 10.87

2.2 其他材料费 元 0.4 - - 1 0.40

2.3 棉纱 kg 0.042 - - 14.38 0.60

2.4 低碳钢焊条(综合) kg 2.168 - - 4.76 10.32

2.5 乙炔气 kg 0.678 - - 26.36 17.87

2.6 尼龙砂轮片 片 0.163 - - 2.27 0.37

2.7 角钢(综合) kg 0.3 - - 3.17 0.95

2.8 钢制等径三通 DN100 个 1 - - 41.39 41.39

3 施工机具使用费 - - - - - 29.11

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.039 - - 26.6 1.04

3.2 直流弧焊机 台班 0.389 - - 72.16 28.07

4 1+2+3小计 - - - - - 224.14

5 管理费 - - 28.74

6 利润 - - 13.7

7 风险费 - -

综合单价 266.58
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项目编码 040502002004 项目名称 钢管管件 计量单位 个

项目特征

1.种类:变径DN159*108

2.材质及规格:钢管

3.连接形式:焊接

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 112.26

1.1 综合工日 工日 1.076 - - 104.33 112.26

2 材料费 - - - - - 82.84

2.1 氧气 m3 2.035 - - 5.34 10.87

2.2 其他材料费 元 0.4 - - 1 0.40

2.3 棉纱 kg 0.042 - - 14.38 0.60

2.4 低碳钢焊条(综合) kg 2.168 - - 4.76 10.32

2.5 乙炔气 kg 0.678 - - 26.36 17.87

2.6 尼龙砂轮片 片 0.163 - - 2.27 0.37

2.7 角钢(综合) kg 0.3 - - 3.17 0.95

2.8 变径 DN150*100 个 1 - - 41.46 41.46

3 施工机具使用费 - - - - - 29.11

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.039 - - 26.6 1.04

3.2 直流弧焊机 台班 0.389 - - 72.16 28.07

4 1+2+3小计 - - - - - 224.21

5 管理费 - - 28.74

6 利润 - - 13.7

7 风险费 - -

综合单价 266.65
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    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费 3360.89 详见明细表E.3.2

2 041201018001 环境保护费 1452.91 详见明细表E.3.2

3 041201017001 文明施工费 详见明细表E.3.2

4 041201016001 临时设施费 详见明细表E.3.2

5 041201021001 夜间施工增加费 详见明细表E.3.2

6 041201023001 二次搬运费 详见明细表E.3.2

7 041201024001 已完工程及设备保护费 详见明细表E.3.2

8 041201020001 冬雨季施工增加费 详见明细表E.3.2

9 041201047001 工程定位复测费 详见明细表E.3.2

10 041201022001 特殊地区增加费 详见明细表E.3.2

本页小计 4813.8 --

合    计 4813.8 --
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序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



增值税计价表

工程名称：暖气管道安装
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序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 212411.90 9 19117.07

合    计 19117.07
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